
  

Veřejná zakázka 
 

„CHODNÍK V OBCI STARKOČ“ 
 

 1   

Smlouva o dílo č 2025-017 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Článek I. 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Obec Studnice 

sídlo:   Studnice 1, 549 48 Náchod 

IČ/DIČ:    00273082/CZ00273082 

zastoupen: Mgr. Kristýnou Kubínovou, starostkou obce 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

č.ú.:  1183006329, kód banky: 0800 

– dále jen jako „objednatel“ –  

a 

1.2. Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o. 

sídlo:    Zábrodí 120, 549 41, Červený Kostelec 

IČ:    27476162 

DIČ:   CZ27476162 

zastoupen:  Janem Dlauhoweským, jednatelem 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

č.ú.:   1186246379, kód banky: 0800 

doručovací adresa:  Zábrodí 120, 549 41, Červený Kostelec 

– dále jen jako „zhotovitel“ – 

– společně dále jako „smluvní strany“ – 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 

tuto 

Smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

Článek II. 

Předmět smlouvy o dílo 

2.1. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po 

zadávacím řízení veřejné zakázky: „CHODNÍK V OBCI STARKOČ“ (dále jen „zadávací 

řízení“ nebo též „veřejná zakázka“). 

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (tj. zadávací dokumentaci včetně všech 

příloh a případných vysvětlení zadávacích podmínek či poskytnutých dodatečných 

informací) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce vybraného dodavatele jsou platné 

pro plnění předmětu této veřejné zakázky a zároveň i předmětu této smlouvy, i když nejsou 

výslovně uvedeny v této smlouvě. Objednatelem dle této smlouvy je zadavatel příslušného 

zadávacího řízení veřejné zakázky a zhotovitelem dle této smlouvy je vybraný dodavatel 

na základě zadávacího řízení veřejné zakázky. 
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2.2. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy nedopustily v souvislosti se 

zadávacím řízením samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 

odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 

nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění 

zadavatel, tj. objednatel, uzavřel s vybraným dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto Smlouvu, 

a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustily žádného 

jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

Článek III. 

Předmět smlouvy o dílo 

3.1. Předmět smlouvy: 

3.1.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a 

realizovat kompletní plnění stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) 

spočívajících ve zhotovení stavebního díla specifikovaného v této smlouvě a provedení 

všech prací, výkonů dodávek a služeb souvisejících s provedením těchto stavebních prací, 

kdy toto stavební dílo (stavba) bude zhotovitelem realizováno a zhotoveno zejména dle: 

3.1.1.1. technické specifikace díla uvedené odst. 3.2 tohoto článku; 

3.1.1.2. projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy; 

3.1.1.3. položkového rozpočtu díla, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy; 

3.1.1.4. sjednaného rozsahu díla a veškerých jeho částí či součástí, sjednaných činností a výkonů 

včetně splnění povinností zhotovitele, a to v souladu s ustanovením odst. 3.3 až 3.7 

tohoto článku; 

3.1.1.5. platných stavebních povolení a veškerých dalších vyjádření příslušných orgánů veřejné 

správy; 

3.1.1.6. pokynů objednatele, resp. investora celého díla, a dále za podmínek této smlouvy. 

(dále také jako „dílo“ či „stavba“) 

3.1.2. Objednatel se zavazuje řádně realizované dílo od zhotovitele převzít, a to za podmínek 

stanovených touto smlouvou, a dále se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla v 

souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

3.2. Předmět díla a technická specifikace díla: 

3.2.1. Popis díla: 

Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby) formou kompletní realizace plnění 

stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) na stavební akci s názvem: 

„CHODNÍK V OBCI STARKOČ“. 

Předmětem díla je následující:  

Předmětem díla jsou stavební práce spočívající ve výstavbě chodníků z betonové dlažby 

podél silnice III/304 16 (Starkoč – Vysokov – Studnice) v celkové délce 496,12 m. 

Odvodnění všech zpevněných ploch je zabezpečeno návrhem jejich podélných a příčných 

sklonů, vyspádovaných k okraji vozovky a podél obrubníků do vpustí a následně buď do 

vsaku, nebo s přepadem do nové 143 m dlouhé dešťové kanalizace zaústěné do přilehlého 

potoka.  

Předmětem této veřejné zakázky je také přeložka stávajícího STL plynovodu PW dn 63, 

uloženého na p.p.č. 216 v k. ú. Starkoč a dále také nově navržené zděné oplocení, které 

nahrazuje stávající oplocení soukromých pozemků a zároveň tvoří bezpečnostní prvek 

chodníku (nahrazuje bezpečnostní zábradlí). 



  

Veřejná zakázka 
 

„CHODNÍK V OBCI STARKOČ“ 
 

 3   

3.2.2. Technická specifikace díla: 

Technická specifikace díla a rozsahu příslušných stavebních prací (případně i souvisejících 

dodávek a služeb) na shora uvedenou stavební akci je závazně stanovena zejména 

následujícími podklady pro realizaci díla: 

3.2.2.1. Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval 

Ing. Filip Eichler, Ph.D., se sídlem Nábřežní 322, 540 01 Nové Město nad Metují, IČ: 761 

76 355. Hlavní (odpovědný projektant) Ing. Filip Eichler, Ph. D. ČKAIT 0602465, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. 

(dále jen „projektová dokumentace“). 

Příslušná projektová dokumentace je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2.2.2. Položkový rozpočet díla, tj. zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací a souvisejících dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené 

množství, a to v podobě položkového rozpočtu díla, který zhotovitel jako vybraný dodavatel 

(účastník) v rámci shora uvedeného zadávacího řízení předložil oceněný ve své nabídce. 

(dále jen „položkový rozpočet díla“) 

Příslušný položkový rozpočet díla je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2.3. Vymezení stavby (díla) a podrobná technická specifikace díla v rozsahu veškerých 

stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) dle uvedeného v projektové 

dokumentaci a v položkovém rozpočtu díla je pro zhotovitele závazná. 

3.2.4. Smluvní strany potvrzují, že projektovou dokumentaci včetně položkových rozpočtů díla 

předal objednatel minimálně v digitálním vyhotovení zhotoviteli při uzavření této 

smlouvy, a tento ji od objednatele převzal. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil 

s projektovou dokumentací včetně položkových rozpočtů díla již v rámci dotčeného 

zadávacího řízení, a to ve lhůtě pro podání nabídek, a tyto podklady jsou mu srozumitelné. 

3.3. Objednatel prohlašuje, že předaná projektová dokumentace dle Přílohy č. 1 této smlouvy 

byla vyhotovena jako úplný a kompletní podklad pro provedení příslušného díla dle této 

smlouvy, kdy na tuto projektovou dokumentaci navazují i položkové rozpočty díla dle 

Přílohy č. 2 této smlouvy, které obsahují oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a 

služeb k realizaci díla dle této smlouvy. 

3.4. Zhotovením a realizací díla se pro účely této smlouvy dále rozumí: 

3.4.1. Úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, 

včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla v 

parametrech a zásadách předepsaných projektovou dokumentací, provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 

dokončení díla (včetně provedení předepsaných zkoušek) a dále též zařízení staveniště, 

zajištění bezpečnostních opatření, koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

3.4.2. Kompletní dodávka, zhotovení a realizace díla specifikovaného touto smlouvou bude dále 

provedena v souladu se zadávacími podklady dle shora specifikovaného zadávacího řízení, 

v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, a to v normované jakosti a kvalitě 

odpovídající platným technickým normám ČSN a EN a platným právním předpisům (zejména 

pak zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky) i dalším předpisům 

příslušným pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy a dále dle pokynů objednatele. 
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3.5. Do rozsahu zhotovení díla patří i následující práce a činnosti, které je zhotovitel povinen 

pro objednatele v rámci realizace díla dle této smlouvy zajistit, budou-li pro řádné 

provedení díla nezbytné:  

3.1.1. Zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění plnění podmínek 

stanovených jejich vlastníky a správci pro realizaci díla dle této smlouvy, zabezpečení 

ochrany těchto sítí, případě přeložení těchto sítí a následné zabezpečení jejich zpětného 

protokolárního předání jejich správcům.  

3.1.2. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení stavby, zejména pak opatření souvisejících s bezpečnostními 

opatřeními na ochranu osob a majetku v místech dotčených stavbou díla. Zajištění 

případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch potřebných k řádné realizaci 

a zhotovení díla. 

3.1.3. Zajištění ochrany stavby díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, zajištění ochrany majetku převzatého k realizaci díla před poškozením a jeho 

pravidelná údržba. 

3.1.4. Zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění. 

3.1.5. Zajištění a provedení všech nutných revizí či zkoušek dle ČSN a EN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu takových 

případných zkoušek), a předání protokolů o provedení zkoušek objednateli. 

3.1.6. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i prohlášení 

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických 

zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad a předání atestů a dokladů 

v českém jazyce objednateli. Případně zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí 

podle právních nebo technických předpisů platných v době předání stavby, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby a 

předání atestů a revizí v českém jazyce objednateli. 

3.1.7. Provedení komplexního vyzkoušení všech částí a zařízení tvořících stavbu včetně 

vyhodnocení komplexního vyzkoušení. 

3.1.8. Zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

3.1.9. Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními 

zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3.1.10. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení pro realizaci stavby a z 

dokladů předaných objednatelem zhotoviteli. 

3.1.11. Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovování díla a realizaci stavebních prací za 

přítomnosti TDS a dle pokynů TDS a její předání objednateli při předání a převzetí plnění 

předmětu této smlouvy. 

3.1.12. Provedení zaškolení obsluhy objednatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluh 

vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu 

objednateli.  

3.1.13. Předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě díla, resp. jeho 

částí. 
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3.1.14. Celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla jako plnění předmětu 

smlouvy. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace 

apod.), mimo zásahů do komunikací vymezených projektovou dokumentací dle této 

smlouvy. 

3.1.15. Poskytnutí nezbytné a dostatečné součinnosti TDS objednatele, (tj. především poskytnutí 

příslušných dokumentů, informací a dalších potřebných činností) za účelem získání 

kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a správců sítí, a to 

tak, aby bylo v maximální možné míře umožněno zajistit pro objednatele vydání 

kolaudačních souhlasů s užíváním stavby (díla). 

3.6. Do rozsahu zhotovení díla dále patří zpracování projektové Dokumentace skutečného 

provedení stavby (díla) (dále jen „DSPS“), která bude provedena následujícím způsobem: 

3.6.1. Do původní projektové dokumentace díla, tj. projektové dokumentace všech stavebních 

objektů, provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v 

průběhu zhotovení stavby. Původní části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k 

žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

3.6.2. Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 

podpisem a razítkem zhotovitele. 

3.6.3. Součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i 

nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.  

3.6.4. DSPS bude předána objednateli minimálně v 1 paré (vyhotovení) v listinné podobě a 1 

vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD/flash nosiči, kdy bude výkresová část ve formátu 

*.dwg, textové části ve formátu *.doc (či obdobném), tabulky ve formátu *.xls (či obdobném). 

3.6.5. Cena za rozsah činností a výkonů ke zhotovení díla uvedených výše v tomto odstavci 3.6 a 

všech jeho pododstavcích je součástí celkové ceny dle čl. VIII. této smlouvy. 

3.7. Do rozsahu zhotovení díla dále patří geodetické zaměření stavby: 

3.7.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zpracování geometrického plánu 

pro vklad do katastru nemovitostí bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

a bude předáno objednateli minimálně v 1 paré (vyhotovení) v listinné podobě a 1 vyhotovení 

v digitální podobě na CD/DVD/flash nosiči. 

3.7.2. Součástí tohoto zaměření jsou geodetická zaměření skutečného provedení jednotlivých 

stavebních a inženýrských objektů v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3.8. Do rozsahu zhotovení díla dále patří poskytnutí součinnosti k realizaci uložení 

(přípoloži) a umožnění provedení pokládky sítě elektronických komunikací zvoleným 

dodavatelem: 

3.8.1. V rámci provádění a zhotovování díla dle této Smlouvy bude zároveň provedeno uložení 

(přípolož) sítě elektronických komunikací, a to pro zajištění následného internetového 

připojení (dále také jako „síť elektronických komunikací“), a to ze strany třetího subjektu 

(dodavatele zvoleného objednatelem). 
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3.8.2. Uložení (přípolož) sítě elektronických komunikací bude provedena a zajištěna ze strany 

poskytovatele: Rtyně.net s.r.o., IČ: 07643730, sídlem: Hronovská 573, 542 33 Rtyně 

v Podkrkonoší (dále také jako „Poskytovatel sítě“). 

3.8.3. Objednatel v rámci plnění díla zhotovitelem požaduje, aby v průběhu zhotovování díla 

byla ze strany zhotovitele poskytnuta veškerá nezbytná součinnost k umožnění uložení 

(přípolože) sítě elektronických komunikací, kdy se zhotovitel zavazuje zejména: 

a) zajistit a dodržet veškeré základní podmínky postupu spojené s uložením (přípoloží) 

sítě elektronických komunikací; 

b) písemně (i e-mailem) informovat objednatele či TDS o připravenosti výkopu 

k provedení uložení (přípolože) sítě elektronických komunikací, a to minimálně 10 dní 

předem; 

c) strpět a umožnit vstup na staveniště a do předmětného výkopu Poskytovateli sítí, a to 

po dobu nezbytnou k uložení kabelového vedení sítě elektronických komunikací. 

Shora uvedené podmínky součinnosti zhotovitele platí, nebude-li mezi smluvními 

stranami sjednáno jinak, přičemž budou adekvátně (či opakovaně) aplikovány i v případě 

etapizace uložení (přípolože) kabelového vedení sítě elektronických komunikací 

v předmětném výkopu. 

3.8.4. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení uložení (přípolože) sítě elektronických komunikací 

ze strany Poskytovatele sítí bude brát v potaz přítomnost uloženého kabelového vedení sítě 

elektronických komunikací v předmětném výkopu. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci 

následných prací, a to zejména při provedení obsypu, zásypu výkopu a jeho zhutnění, 

příslušné kabelové vedení elektronických komunikací nepřeruší, nepřemístí či jinak 

nepoškodí. 

3.8.5. Zhotovitel bere na vědomí, že při neposkytnutí jakékoli shora požadované součinnost k 

umožnění uložení (přípolože) sítě elektronických komunikací bude objednatel oprávněn 

požadovat nápravu, a to bez zbytečného odkladu, přičemž zhotovitel v takovém případě 

nese veškeré případné náklady či škody vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinnosti 

součinnosti k umožnění uložení (přípolože) sítě elektronických komunikací. 

Článek IV. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 

odpovědnost ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto 

smlouvou, projektovou dokumentací, položkovými rozpočty díla a zároveň také při 

dodržení veškerých stavebních, konstrukčních, technických a technologických podmínek 

vyplývajících pro realizaci tohoto díla z příslušných právních předpisů či technických 

norem. 

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 

oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborně 

způsobilý a kvalifikovaný ke zhotovení díla dle této smlouvy a je k tomu vybaven 

potřebnými prostředky.  

4.3. Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s objednatelem či osobami pověřenými 

objednatelem v rámci realizace díla a koordinovat s ním postup vykonávání prací na díle.  

4.4. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit výkon své činnosti a svých prací na díle tak, aby 

nedocházelo ke zbytečnému a neodůvodněnému omezování prací na díle (stavbě). 
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4.5. Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k plnění 

předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje určit odpovědného a kompetentního zástupce, který bude 

koordinovat zhotovování díla na stavbě – osobu stavbyvedoucího, kdy tato osoba bude 

uvedena níže v této smlouvě. Osoba stavbyvedoucího bude vystupovat v technických a 

stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to zejména při zhotovování 

díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem apod. Osoba stavbyvedoucího určeného 

zhotovitelem bude osobou dostatečně kvalifikovanou, zkušenou a odborně vzdělanou. 

4.7. Zhotovitel je povinen zajistit pro činnost každé profese podílející se na realizaci díla 

odborný dozor ze strany zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických 

postupů, a to včetně případů, kdy zhotovitel k provedení příslušných prací použije své 

poddodavatele.  

4.8. V průběhu provádění díla zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu 

stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 

přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na 

kontrolní prohlídce. 

4.9. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy, tj. realizací 

příslušného díla (stavby) a všech souvisejících dodávek a služeb, v úzké součinnosti s 

vlastníky sousedních nemovitostí, s objednatelem, TDS a koordinátorem BOZP. 

4.10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a 

protokolárním předáním objednateli, a to za podmínek stanovených v této smlouvě.  

4.11. Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození 

až do okamžiku protokolárního předání stavby. 

4.12. Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem 

zajištění tohoto úkolu. 

4.13. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy 

dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně 

zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, 

a to zejména (nikoliv však výlučně) předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, 

dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy atd. Tyto požadavky je dodavatel povinen 

zajistit i u svých poddodavatelů. 

4.14. Zhotovitel se zavazuje za účelem naplnění požadavků na zaměstnanecké podmínky 

pracovníků zhotovitele a na ochranu pracovníků jako zaměstnanců zhotovitele dodržovat 

veškeré předpisy týkající se oblasti zaměstnaneckých práv, zaměstnanosti, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci i požární bezpečnosti, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovněprávních vztazích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví, zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně a přepisy související).  
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Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění veškerých legislativních požadavků dle tohoto 

ustanovení vůči všem zaměstnancům i dalším osobám jako pracovníkům, které se na 

realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, přičemž tyto požadavky je dodavatel povinen 

zajistit i u svých poddodavatelů. 

4.15. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny 

veškeré právní vztahy se zaměstnanci, poddodavateli a dalšími osobami, které se budou 

podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, 

uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými 

právními předpisy.  

4.16. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s právními předpisy 

a v souladu s technickými normami a technickými předpisy platnými a účinnými na území 

České republiky v době plnění předmětu smlouvy. 

4.17. Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy 

budou pověřeni zaměstnanci zhotovitele, poddodavatelé na základě řádně a platně 

uzavřených smluv či jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním 

závazkovém vztahu ke zhotoviteli.  

4.18. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a 

služeb poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele kdykoli v průběhu 

provádění díla předložit objednateli písemný seznam všech svých poddodavatelů (včetně 

doložení jejich náležité odbornosti).  

4.19. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla a stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli 

nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

škodu finančně uhradit. V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla budou existovat 

škody, které nebyly vyřešeny dle předchozí věty, může tato okolnost být důvodem 

k odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele. 

4.20. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku následující 

skutečnosti:  

4.20.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon; dále jen „insolvenční zákon“), v platném znění, jehož 

předmětem bude konkurz (či reorganizace) společnosti zhotovitele, 

4.20.2. vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

4.20.3. změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

4.20.4. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních 

změn; a/nebo 

4.20.5. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která souvisí s předmětem této smlouvy; 

a/nebo 

4.20.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo 
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4.20.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné dokončení 

díla, či řádné dokončení díla ohrožují či ztěžují. 

Článek V. 

Práva a povinnosti objednatele 

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, tj. místo zhotovení díla, včas a v 

termínu dle sjednaných termínů plnění. V případě, že zhotovitel nepřevezme řádně a včas 

staveniště, tj. místo zhotovení díla, nemá tato skutečnost vliv na splnění termínu dokončení 

díla. 

5.2. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy 

a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 

finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy a za podmínek v ní uvedených. 

5.3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo jako plnění předmětu této smlouvy převzít a 

za takto převzaté plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za 

podmínek dle této smlouvy, přičemž: 

5.3.1. plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené úplným splněním všech 

stavebních prací nezbytných k jeho dokončení včetně veškerých souvisejících dodávek, 

výkonů činností a služeb, a takto řádně dokončené plnění díla bude zcela způsobilé k 

užívání v souladu s podmínkami a účelem dle této smlouvy; 

5.3.2. plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy 

zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato jako celek v souladu s touto 

smlouvou a za podmínek stanovených touto smlouvou pro předání a převzetí díla. 

5.4. Objednatel se zavazuje v případě, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zařízení 

záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 

požadavku zhotovitele. 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat průběh realizace díla a plnění předmětu této smlouvy a 

pro účely kontroly průběhu provádění staveních prací ke zhotovení stavby má právo 

organizovat pravidelné kontrolní dny v souladu s touto smlouvou a sjednanými 

podmínkami kontroly díla a provádění prací dle níže uvedeného v této smlouvě. 

5.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní předmět smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním 

předmětu smlouvy a plnění dále prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní 

ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, obě smluvní strany se dohodly, 

že pro účely této smlouvy se jedná o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

5.7. Za účelem kontroly plnění předmětu této smlouvy určí objednatel osobu/y technického 

dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Dále objednatel určí koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), pokud tak vyplyne ze zvláštních 

právních předpisů.  

Případně má objednatel právo určit i autorský dozor (dále jen „autorský dozor“), bude-li 

to nezbytné k řádnému provedení díla a průběhu stavebních prací. Tyto osoby budou 

oprávněny zastupovat objednatele v rozsahu pověření specifikovaných touto smlouvou.  

TDS, autorský dozor, koordinátor BOZP a dále i případná další osoba oprávněná 

zastupovat objednatele mají právo kdykoliv kontrolovat zhotovování stavby zhotovitelem 

a dohlížen na průběh veškerých stavebních prací, dodávek a služeb realizovaných na díle. 
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Budou-li součásti stavby zpracovávány na jiném místě, než je místo sjednaného plnění dle 

této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umožnit výše uvedeným osobám přístup do 

těchto míst za účelem provedení kontroly plnění předmětu smlouvy. 

5.8. Objednatelem určený a pověřený TDS je zejména oprávněn: 

5.8.1. Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti 

s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby až do jejího 

zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této 

smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, a to až do doby podpisu protokolu o předání 

a převzetí stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a nedodělky (včetně 

těch nebránících užívání díla). 

5.8.2. Za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních 

prací dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento 

musí být v případě pokynů k realizaci stavby z jeho strany neprodleně potvrzen písemným 

záznamem do stavebního deníku. 

5.8.3. Posuzovat průběh realizace díla a zhotovených částí díla ke schválení a převzetí 

objednatelem dle této smlouvy, předběžně projednávat v zájmu objednatele návrhy změn 

díla, upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami 

nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat objednatele a učinit zápis do 

stavebního deníku. 

5.8.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem a 

předpisů ze strany zhotovitele a o tomto upozornění informovat objednatele a učinit zápis 

do stavebního deníku. 

5.8.5. Účastnit se předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, koordinovat činnost zhotovitele 

při provádění stavby s jinými subjekty a o průběhu koordinačních prací informovat na 

žádost objednatele a dále činit zápisy do stavebního deníku, účastnit se na předání a 

převzetí staveniště a stanovovat, které skutečnosti budou nad rámec stanovený právními 

předpisy zapisovány do stavebního deníku. 

5.9. Objednatelem určený a pověřený koordinátor BOZP je zejména oprávněn: 

5.9.1. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

5.9.2. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

5.9.3. Upozornit zhotovitele na nedodržování platných právních předpisů upravujících 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, upozornit zhotovitele na nesoulad 

provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požadovat po zhotoviteli napravení 

jeho pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a požadovat 

po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 

upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
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5.9.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních 

předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

případně z důvodů opakovaného či hrubého nedodržování platných právních předpisů 

upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele, a to 

zvláště v případech, kdy ani po upozornění koordinátora BOZP nesjednal zhotovitel 

nápravu takového svého jednání (resp. jednání jeho zaměstnanců, pracovníků, 

poddodavatelů a jiných osob, které pověřil plnění předmětu této smlouvy). 

5.9.5. Oznamovat objednateli veškerá pochybení zhotovitele v rámci jeho povinnosti dodržování 

platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a dále upozornit objednatele na nesoulad provádění stavebních prací s 

platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

5.10. Objednatelem určený a pověřený autorský dozor je zejména oprávněn: 

5.10.1. Provádět trvalý dohled nad zhotovováním stavby v souladu s projektovou dokumentací a 

upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s projektovou 

dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat 

objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního deníku. 

5.10.2. Požadovat odstranění a náhradu materiálů, prvků a prací, které nejsou v souladu s 

projektovou dokumentací a o tomto požadavku informovat objednatele a TDS, příp. učinit 

zápis do stavebního deníku. 

5.10.3. Odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat projektové dokumentaci a o 

tomto odmítnutí informovat objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního deníku. 

Článek VI. 

Doba plnění a místo plnění 

6.1. Termíny plnění předmětu smlouvy: 

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:   

Termín předání staveniště: březen/duben 2025  

Termín zahájení díla:  do 14 dnů od předání staveniště 

Termín dokončení díla:  do 6 měsíců od zahájení díla 

Termín předání a převzetí díla: ke dni dokončení díla 

Termín vyklizení staveniště:  do 14 dnů od předání a převzetí díla 

Objednatel stanovuje, že staveniště bude ke zhotovování díla předáno objednatelem a 

převzato zhotovitelem na pokyn (výzvu) objednatele doručené zhotoviteli. Zhotovitel je 

povinen k předání a převzetí staveniště poskytnout nezbytnou součinnost. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených a bere 

tímto na vědomí podmínky sjednaných termínů a doby plnění shora uvedené v tomto 

článku.  

Zhotovitel se tímto zavazuje garantovat nabídnutou nabídkovou cenu za předmět plnění 

této smlouvy jako cenu díla dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.2 této smlouvy, a to po celou 

dobu zhotovování předmětného díla i s ohledem na sjednané termíny a podmínky doby 

plnění blíže uvedené v tomto článku. 
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6.3. Časový harmonogram: 

Smluvní strany se dohodly, že práce budou dále probíhat v souladu s časovým 

harmonogramem, který se zavazuje vyhotovit zhotovitel ke dni předání staveniště dle 

výše uvedeného a předat TDS a objednateli. Příslušný časový harmonogram je jako 

Příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 

6.3.1. Časový harmonogram upravuje časovou posloupnost a základní uzlové body plnění 

předmětu této smlouvy, resp. jednotlivých částí plnění předmětu této smlouvy. Časový 

harmonogram provádění díla bude vypracován s ohledem na sjednané termíny plnění díla 

a dále v něm bude zohledněno následující: 

6.3.1.1. vytyčení základních druhů prací, dodávek a dalších plnění poskytovaných zhotovitelem v 

rámci realizace předmětu této smlouvy; 

6.3.1.2. stanovení počátečních časových milníků jako předání a převzetí prostoru staveniště a 

zahájení plnění díla a konečných časových milníků jako předání a převzetí díla jako 

předmětu plnění této smlouvy a vyklizení prostoru staveniště; 

6.3.1.3. vyznačení případných uzlových bodů, průběžných významných časových milníků, 

v rámci realizace a zhotovování díla; 

6.3.1.4. zapracování případného dopadu nepříznivých klimatických podmínek na plnění 

zhotovitele s ohledem na dodržování veškerých nezbytných technických norem pro 

provádění stavebních a jiných prací na díle (zejména dodržení požadavků ČSN EN 206+A2 

a ČSN EN 13670 a dalších).  

6.3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že shora stanovené termíny plnění, a doba plnění díla, jsou pro 

zhotovení díla dle této Smlouvy závazné a zohledňují charakter díla i místa plnění, rozsah 

díla včetně místních podmínek plnění a technologické postupy spojené s prováděním a 

řádným dokončením díla dle této Smlouvy. V termínech plnění a době plnění jsou 

zohledněny i případné nepříznivé klimatické podmínky a zhotovitel se zavazuje 

koordinovat svůj postup při provádění díla tak, aby byly zohledněny veškeré technické a 

technologické postupy, závazné právní předpisy včetně technických norem ČSN (EN) a 

dále i případné klimatické změny v průběhu doby plnění této Smlouvy. 

6.3.3. Zhotovitel se zavazuje časový harmonogram díla průběžně aktualizovat, zjistí-li, že stavba 

nebo jakákoli její část není dle časového harmonogramu realizovaná nebo realizovatelná ve 

sjednaných a stanovených termínech (dále také jako „aktualizace časového 

harmonogramu“), přičemž pro aktualizaci časového harmonogramu platí následující: 

6.3.3.1. Skutečnosti rozhodné pro aktualizaci časového harmonogramu je zhotovitel povinen 

oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje příslušnou 

změnu časového harmonogramu schválit a odsouhlasit, resp. odmítnout v případě, že by 

byla v rozporu s touto smlouvou, a to do 7 dní ode dne předložení návrhu aktualizovaného 

časového harmonogramu. 

6.3.3.2. Zhotovitel se zavazuje aktualizaci časového harmonogramu stavby přepracovat na 

podkladě písemných výhrad objednatele, případně TDS, a přepracovaný návrh 

aktualizovaného časového harmonogramu realizace stavby neprodleně opětovně předložit 

objednateli a TDS ke schválení.  

6.3.3.3. Zhotovitel se dále kdykoli v průběhu realizace stavby zavazuje bezodkladně upravit a 

aktualizovat časový harmonogram na základě pokynů objednatele nebo TDS, zjistí-li 

objednatel nebo TDS, že postup realizace stavby neodpovídá schválenému časovému 

harmonogramu.  
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6.3.3.4. Aktualizací časového harmonogramu ve smyslu tohoto odstavce není dotčen sjednaný 

termín dokončení díla, nebude-li smluvními stranami výslovně dohodnuto jeho 

prodloužení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. 

6.3.4. Smluvní strany se dohodly, že o nemožnosti provádění stavebních prací dle časového 

harmonogramu bude vždy v každém konkrétním případě přerušení stavebních prací 

pořízen zápis ve stavebním deníku, který bude potvrzen podpisem oprávněných zástupců 

obou smluvních stran. V případě, že zápis ve stavebním deníku nebude obsahovat podpis 

oprávněného zástupce objednatele, nebude se k tomuto zápisu přihlížet. 

6.4. V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými shora v této smlouvě, 

termíny dle odsouhlaseného časového harmonogramu či termíny stanovenými po 

vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v 

prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání 

termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování 

vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.  

6.5. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení 

zhotovitele s plněním díla z důvodu vyšší moci, vydání povolení či vyjádření souvisejících 

s plněním předmětu této smlouvy orgánem veřejné moci po termínu zahájení nebo jiných 

neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou 

se strany na prodloužení termínu plnění, a to o dobu přímo úměrnou trvání okolností 

bránících dodržení původního termínu vyjmenovaných výše v tomto článku. O důvodu a 

trvání nemožnosti provádění stavebních prací ve smyslu tohoto odstavce bude vždy v každém 

konkrétním případě pořízen zápis ve stavebním deníku, který bude potvrzen podpisem 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že zápis ve stavebním deníku nebude 

obsahovat podpis oprávněného zástupce objednatele, nebude se k tomuto zápisu přihlížet. 

6.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu 

nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel 

v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 

objednatele dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné 

zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. 

O dobu přerušení provádění prací na díle z důvodu uvedeného v tomto odstavci se 

prodlužují termíny pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na 

rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele o možnosti 

pokračovat, nejpozději však do 3 dnů od tohoto pokynu. Přerušením provádění prací na 

díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady zabezpečení a nepřetržité 

hlídání staveniště, aby nedošlo k žádné újmě na dosud zhotoveném díle či staveništi. 

6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn kdykoliv před zahájením anebo 

v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o 

omezení rozsahu díla a stejně tak je oprávněn kdykoliv rozhodnout též o jeho rozšíření. 

6.8. Veškeré změny díla týkající se rozsahu, množství a termínů plnění stavebních prací, 

výkonů a souvisejících dodávek a služeb dle této smlouvy budou vždy uplatněny za 

současného naplnění a dodržení příslušných ustanovení zákona upravujícího zadávání 

veřejných zakázek (zejména pak s ohledem na dodržení ustanovení o změnách závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
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6.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle odst. 6.1 tohoto článku, 

na důkaz čehož bude sepsán písemný předávací protokol potvrzený oběma smluvními 

stranami. Pokud bude staveniště předáno k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta 

jak doba nástupu zhotovitele k provádění díla, tak i doba dokončení díla.  

O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku, který bude odsouhlasen 

a stvrzen podpisy obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předat staveniště zpět 

objednateli po dokončení a předání díla, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, a to v 

termínu dle odst. 6.1 tohoto článku, o čemž bude taktéž vyhotoven písemný předávací 

protokol potvrzený oběma smluvními stranami. 

Článek VII. 

Místo plnění 

7.1. Místem plnění díla jsou dotčené pozemky parcelního čísla: 191, 192, 193, 194, 202, 216, 

217/2, 217/3 v katastrálním území Starkoč u Vysokova. (dále také jako „staveniště“). 

Přesné vymezení staveniště včetně jeho bližšího zobrazení je uvedeno v projektové 

dokumentaci. 

Článek VIII. 

Cena za splnění předmětu smlouvy 

8.1. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla dle projektové 

dokumentace dle Přílohy č. 1 a položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2, vyplývá 

z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem 

v rámci příslušného zadávacího řízení.  

8.2. Tato celková cena za splnění předmětu této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních 

stran jako cena nejvyšší přípustná, a to v následující výši: 

Cena celkem bez DPH 5 777 777,77 Kč  

DPH 1 213 333,33 Kč    

Cena celkem včetně DPH 6 991 111,10 Kč      

(dále také jako „celková cena“) 

8.3. DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně 

vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

souvisejících právních předpisů. V případě snížení či zvýšení sazby DPH na základě změny 

příslušného zákona zhotovitel upraví sjednané ceny díla včetně DPH dle položkového 

rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy, a to změnou samotné výše DPH a sjednaných 

cen včetně DPH na takovou daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné 

úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.  

8.4. Jelikož není předmětné dílo používáno k ekonomické činnosti, nebude zde aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti – reverse charge podle § 92a zákona o DPH. 

8.5. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy je tvořena součtem cen za splnění a 

vykonání veškerých dílčích částí a součástí předmětu plnění této smlouvy, a to zejména: 

a) ceny za zhotovení díla, provedení stavebních prací, činností, dodávek a služeb 

souvisejících se zhotovením stavby, cen za zhotovení geodetického zaměření stavby, cen 

za zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle této smlouvy (tj. DSPS) 

a odměny za poskytnutí potřebné součinnosti TDS při obstarání záležitosti spočívající 

v zajištění příslušných rozhodnutí a kolaudačních souhlasů s užíváním stavby; 
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b) nákladů zhotovitele na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na 

místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, 

mezideponii materiálu, a to i vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, 

zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a 

dodavatele, průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště), 

veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 

postupy apod.), případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, 

prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému 

užívání díla.  

c) nákladů zhotovitele na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení 

podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení 

stavby, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. 

d) nákladů spojených s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutími příslušných 

správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, včetně případných 

správních a jiných poplatků. 

8.6. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dále i veškeré 

náklady, rizika a finanční vlivy (např. inflace) nezbytné k řádnému a včasnému splnění 

předmětu této smlouvy a zároveň i přiměřený zisk zhotovitele. Tato celková cena za 

splnění předmětu této smlouvy byla stanovena v souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dále jsou v ní zahrnuty a obsahuje i 

předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a 

převzetí plnění předmětu smlouvy, a to dle stanovených termínů plnění dle této smlouvy. 

8.7. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje mimo vlastní provedení 

staveních prací, činností a výkonů a dále dodávek a služeb souvisejících se zhotovením 

stavby zejména také: 

8.7.1. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 

8.7.2. náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 

8.7.3. opatření k ochraně životního prostředí; 

8.7.4. náklady na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady 

zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií; 

8.7.5. příslušné pojištění díla (stavby) a osob v požadovaných výších dle této smlouvy; 

8.7.6. organizační a koordinační činnost nezbytnou k řádnému a včasnému plnění předmětu této 

smlouvy; 

8.7.7. náklady spojené se zkušebním provozem řádně dokončeného díla (stavby) včetně všech 

součástí, technologií, zařízení, instalovaných výrobků atd.; 

8.7.8. náklady na komplexní zaškolení obsluhy. 

8.8. Jednotkové položkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této 

smlouvy jsou ceny nejvyšší možné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení díla 

(stavby) včetně všech souvisejících plnění a předání a převzetí plnění předmětu této 

smlouvy objednateli. Jednotkové položkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu díla dle 

Přílohy č. 2 této smlouvy slouží zároveň k prokazování finančního objemu skutečně 

provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění 

případných víceprací či méněněprací prací rozšiřujících rozsah (díla) stavby či dalších 

součástí oproti rozsahu díla (stavby) či dalších součástí podle této smlouvy.  
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8.9. Podmínky pro změnu celkové ceny za splnění předmětu této smlouvy a případně i 

dílčích položkových cen dle položkového rozpočtu díla jsou sjednány následovně: 

8.9.1. Pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení 

i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem projektové dokumentace a 

položkového rozpočtu díla, tj. soupisu prací, dodávek a služeb, nebo se objednatel se 

zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na vyloučení některé práce nebo 

dodávky z předmětu plnění, a to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. vícepráce či 

případně méněpráce. 

8.9.2. Pokud objednatel za dále sjednaných podmínek požaduje vypustit některé práce či 

dodávky z předmětu plnění, a to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. méněpráce. 

8.9.3. Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek 

spojených se zhotovením stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a 

to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. vícepráce či případně méněpráce. 

8.9.4. Pokud po uzavření smlouvy a před termínem předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 

dojde ke změně sazeb DPH, a to za podmínek uvedených shora v tomto článku.  

8.9.5. Veškeré změny díla týkající se rozsahu, množství a ceny stavebních prací, výkonů a 

souvisejících dodávek a služeb dle této smlouvy budou vždy uplatněny za současného 

naplnění a dodržení příslušných ustanovení zákona upravujícího zadávání veřejných 

zakázek (zejména pak s ohledem na dodržení ustanovení o změnách závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

8.10. Cenu díla, tj. celkovou cenu i dílčí položkové ceny dle položkového rozpočtu díla, lze 

dále měnit pouze z následujících důvodů: 

8.10.1. Vícepráce, kterými se rozumí: 

a) Práce, činnosti, výkony, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro 

zhotovení díla (stavby) nezbytné (tj. nepředvídané vícepráce), přičemž skutečnost 

výskytu nepředvídaných víceprací je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; 

nebo 

b) Práce, činnosti a výkony nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkových 

rozpočtech díla, jejichž potřeba vznikla u objednatele v průběhu realizace díla (stavby) 

(tj. vyžádané vícepráce), přičemž potřebu vyžádaných víceprací musí objednatel 

oznámit zhotoviteli. 

(společně dále jako „vícepráce“) 

8.10.2. Méněpráce, kterými se rozumí: 

a) Práce, činnosti a výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci či 

položkových rozpočtech díla, jejichž potřeba se v průběhu plnění díla (stavby) ukázala 

jako nadbytečná, neefektivní či nehospodárná a došlo k jejich vyloučení z předmětu 

plnění (tj. vyloučené méněpráce), přičemž skutečnost výskytu vyloučených méněprací 

je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; nebo 

b) Práce, činnosti, výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci či 

položkových rozpočtech díla, u nichž objednatel výslovně požaduje jejich vyjmutí 

z předmětu díla (stavby) (tj. vyžádané méněpráce), přičemž potřebu vyžádaných 

méněprací je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli. 

(společně dále jako „méněpráce“) 
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8.11. Podmínky pro stanovení a určení ceny víceprací a méněprací jsou sjednány následovně: 

8.11.1. Na základě písemného soupisu víceprací či méněprací ocení zhotovitel jednotkové ceny 

takových víceprací či méněprací podle oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu 

díla, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. V případě, že požadované položky víceprací či 

méněprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena podle 

cen stavebních prací a souvisejících plnění doporučených společností ÚRS Praha, a.s. pro 

to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

V případě, že požadované položky víceprací či méněprací v položkovém rozpočtu ani 

v ceníku ÚRS Praha, a.s. uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních 

stran či na základě provedeného průzkumu trhu a zjištění cenové hladiny příslušné 

vícepráce či méněpráce. 

8.11.2. Způsob výpočtu ceny víceprací či méněprací provede zhotovitel v souladu s výše 

uvedeným, a to vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek 

prací označených jako vícepráce či méněpráce. K této ceně víceprací či méněprací bude 

připočtena odpovídající DPH v souladu s ustanovením příslušných zákonů. 

8.11.3. Veškeré požadavky na vícepráce či méněpráce mohou být vzneseny a veškeré provedené 

vícepráce či méněpráce musí být sjednány s odpovědným pracovníkem objednatele, a to 

písemně zápisem ve stavebním deníku, který bude podepsán zástupci obou smluvních 

stran. 

8.11.4. V případě sporu smluvních stran o oprávněnosti požadavku na potřebu víceprací, ocenění 

víceprací, oprávněnosti požadavku na potřebu méněprací či rozsah snížení sjednaných cen 

o méněpráce, případně spory o vznik nároku na snížení/zvýšení sjednaných cen o vícepráce 

či méněpráce požádá objednatel o posudek soudního znalce z příslušného oboru.   

Příslušný soudní znalec bude vybrán na základě dohody smluvních stran. Pokud se 

smluvní strany nedohodnou, tak soudní znalec bude vybrán objednatelem a obě smluvní 

strany se zavazují závěry takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů 

spojených s posudkem vybraného znalce nese každá smluvní strana ve výši 50%. 

8.12. V případě, že bude možné provést stavební práce, dodávky, montáže či jiné související 

služby vedoucí ke změně ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součástí až na základě 

nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem dle příslušných 

ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, potom bude možné uzavřít příslušný písemný dodatek k této smlouvě na 

provedení takových změn díla (stavby) či jeho součástí až po řádném ukončení příslušného 

způsobu zadání v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. 

8.13. Pokud dojde ke změně ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součásti dle tohoto článku 

této smlouvy, je zhotovitel povinen na žádost objednatele připravit podklad pro technický 

list změny (změnový list) sestávající z následujících částí: 

8.13.1. schválení (odsouhlasení) změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem a 

TDS; 

8.13.2. oceněný položkový rozpočet těchto změn rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí; 

8.13.3. časový dopad na termíny plnění této smlouvy (dopady na časový harmonogram plnění); 

8.13.4. zdůvodnění změn rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí;  
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8.13.5. výkresová dokumentace vztažená k provedené a smluvními stranami odsouhlasené změně 

ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součástí včetně označení revize, a to v případě bude-

li nezbytné v důsledku změny ceny za hotovení díla (stavby) či jeho součástí zachytit 

změny výkresové dokumentace obsažené v projektové dokumentaci.  

8.14. O změně rozsahu díla (stavby) a změně sjednané ceny za zhotovení díla (stavby) dle tohoto 

článku této smlouvy a novém rozsahu díla (stavby) a nové ceně díla (stavby) či jeho části se 

obě strany zavazují uzavřít písemný dodatek k této smlouvě.  

Zvýšené náklady a zvýšenou cenu díla (stavby) lze čerpat ze strany zhotovitele až po jejich 

odsouhlasení v dodatku k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 

ceny díla (stavby) či dalších součástí v důsledku změny sazby DPH není nutno k této 

smlouvě uzavírat písemný dodatek.  

Článek IX. 

Platební podmínky 

9.1. Zálohy na platby za cenu díla nejsou sjednány a nebudou ze strany objednatele poskytovány. 

9.2. Cena díla bude hrazena na základě faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 

stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“), a to na základě: 

9.2.1. dílčích faktur – tyto faktury budou vystavovány zhotovitelem 1x měsíčně v průběhu 

zhotovování díla dle této smlouvy, a to za níže uvedených podmínek tohoto článku, 

přičemž datem zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

(dále jen „dílčí faktury“) 

9.2.2. konečná faktura – tato faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném dokončení díla a 

jeho předání a převzetí ze strany objednatele na základě písemného předávacího protokolu, 

a to za níže uvedených podmínek tohoto článku. (dále jen „konečná faktura“) 

9.3. Podkladem pro hrazení ceny díla za zhotovení díla či jeho části podle této smlouvy na 

základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem je soupis skutečně provedených prací 

v předmětném kalendářním měsíci (dále jen „Soupis měsíčních prací“), který bude 

následně nedílnou součástí každé dílčí faktury a bez něj není faktura úplná. 

9.4. Každý daňový doklad (faktura) musí povinně obsahovat číslo projektu přidělené 

poskytovatelem dotace SFDI dle příslušných závazných pravidel Dotačního programu.  

Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu (faktuře) uvést označení: „Registrační číslo 

projektu: ISPROFOND 5527510247“. 

9.5. Soupis měsíčních prací bude řádně vyhotoven při splnění následujících podmínek: 

9.5.1. Zhotovitel předloží objednateli a TDS vždy do 5 pracovních dnů od konce předmětného 

kalendářního měsíce Soupis měsíčních prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 

v této smlouvě, tj. dle jednotkových položkových cen uvedených v položkovém rozpočtu 

díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy. 

9.5.2. Objednatel či TDS je povinen se k tomuto Soupisu měsíčních prací vyjádřit nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne jeho obdržení. V případě nesouhlasu s fakturací některých 

položek v Soupisu měsíčních prací vyjádří objednatel či TDS ve shora uvedené lhůtě tento 

svůj nesouhlas a smluvní strany se zavazují vyvolat jednání o takto rozporovaných 

položkách Soupisu měsíčních prací. V případě, že se objednatel či TDS v dané lhůtě 

nevyjádří k položkám Soupisu měsíčních prací, má se za to, že s předloženým Soupisem 

měsíčních prací souhlasí. 
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9.5.3. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, méněpráce či jiné změny ceny díla bude jejich cena 

na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým 

byly vícepráce, méněpráce či jiné změny ceny díla sjednány a odsouhlaseny, tj. zejména 

dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce. 

9.5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu. 

9.5.5. Po odsouhlasení Soupisu měsíčních prací a potvrzení tohoto soupisu ze strany objednatele 

či TDS vystaví zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po 

termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 

9.6. Dílčí faktury vystavované zhotovitelem budou, kromě náležitostí stanovených platnými a 

účinnými právními předpisy pro daňový doklad, obsahovat zejména tyto údaje: 

9.6.1. označení „faktura“ a její číslo; 

9.6.2. identifikační údaje objednatele; 

9.6.3. identifikační údaje zhotovitele; 

9.6.4. název (označení) díla (projektu) včetně uvedení registračního čísla projektu, a to v případě, 

kdy je dílo (projekt) spolufinancováno z dotačních prostředků; 

9.6.5. částku k úhradě vyplývající ze Soupisu skutečně provedených prací v daném kalendářním 

měsíci odsouhlaseným a potvrzeným ze strany objednatele či TDS; 

9.6.6. bankovní spojení pro zaplacení faktury (číslo účtu zhotovitele, variabilní symbol); 

9.6.7. den vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a lhůta splatnosti faktury; 

9.6.8. označení osoby, která fakturu vyhotovila; 

9.6.9. přílohou faktury bude potvrzený a odsouhlasený Soupis měsíčních prací; 

9.6.10. případné vyúčtování víceprací, méněprací či jiných změn ceny díla dle této smlouvy; 

9.7. Podkladem pro konečné uhrazení ceny díla podle této smlouvy na základě konečné faktury 

vystavené zhotovitelem je protokol o předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 

smlouvy, který bude následně nedílnou součástí konečné faktury, a který bude vyhotoven 

v souladu s ustanoveními této smlouvy.  

Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolárním předání a převzetí díla 

objednavatelem bez vad a nedodělků bránících užívání díla, a v případě, kdy budou 

v rámci přejímacího řízení zjištěny vady a nedodělky bránící užívání díla, pak až po 

odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. 

9.8. Konečná faktura vystavená zhotovitelem bude, kromě náležitostí stanovených platnými a 

účinnými právními předpisy pro daňový doklad, obsahovat zejména tyto údaje: 

9.8.1. označení „konečná faktura“ a její číslo; 

9.8.2. identifikační údaje objednatele; 

9.8.3. identifikační údaje zhotovitele; 

9.8.4. název (označení) díla (projektu) včetně uvedení registračního čísla projektu, a to v případě, 

kdy je dílo (projekt) spolufinancováno z dotačních prostředků; 

9.8.5. částku zbývající k úhradě (po odečtení částek uhrazených v rámci průběžné fakturace na 

základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy). 

9.8.6. údaj o celkové sjednané ceně předmětného díla dle této smlouvy; 
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9.8.7. soupis všech předchozích uhrazený dílčích faktur dle této smlouvy; 

9.8.8. bankovní spojení pro zaplacení faktury (číslo účtu zhotovitele, variabilní symbol); 

9.8.9. den vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a lhůta splatnosti faktury; 

9.8.10. označení osoby, která fakturu vyhotovila; 

9.8.11. přílohou konečné faktury bude povinně protokol o předání a převzetí řádně dokončeného 

díla dle této smlouvy, a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla (případně též 

protokol (y) potvrzující řádné odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení). 

9.9. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena 

na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit cenu za dílo 

je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9.10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

9.10.1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou součást dle příslušných právních předpisů 

nebo dohodnutou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo 

či jeho část, 

9.10.2. budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 

9.11. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti.  

Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 5 pracovních dnů po 

obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9.12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 

nebo pokyny objednatele. 

Článek X. 

Staveniště 

10.1. Předání staveniště zhotoviteli 

10.1.1. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, označují se pojmem „staveniště“ všechny části 

prostoru staveniště v průběhu zhotovování stavby dle této smlouvy. Obvod staveniště je 

vymezen projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.  

10.1.2. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. 

Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy, zajistit jeho 

zaměření a určení základních geodetických vytyčovacích prvků stavby. 

10.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí prostoru staveniště s rozmístěním a trasou 

stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených zhotovováním 

stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytyčením a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 

nebo chránit tak, aby v průběhu zhotovování stavby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel 

je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
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10.1.1. Zhotovitel je povinen si zajistit dodávky či přípojná (odběrná) místa pro odběr elektrické 

energie a vody (dále jen „energie“). Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, 

přičemž tyto náklady jsou zhotovitelem promítnuty a zahrnuty v ceně plnění předmětu této 

Smlouvy. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných 

ke zhotovení stavby a jejich připojení na odběrná místa. 

10.2. Zřízení a užívání staveniště: 

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje vybudovat zařízení staveniště a neprodleně informovat objednatele 

a TDS a na žádost objednatele či TDS předat situační plán zařízení staveniště. 

10.2.2. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu s účelem této smlouvy, svými 

potřebami, projektovou dokumentací a požadavky objednatele, a to na vlastní náklady. 

10.2.3. Zhotovitel je dále povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

10.2.4. Zhotovitel je povinen převzatý prostor staveniště po celou dobu zabezpečit tak, aby byl 

zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště. Způsob zabezpečení 

staveniště je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich 

požadavky a připomínky. 

10.2.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v nezbytném rozsahu 

zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zařízení staveniště, oplocení, zabezpečení, ochranu a 

ostrahu, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště a zařízení 

staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

10.2.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 

stavebních prací ke zhotovení díla dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen 

dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání. 

10.2.7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti 

staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných odpadních sítí, je 

povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí. 

10.2.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a 

je povinen průběžně na svůj náklad ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad 

vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy 

umísťován mimo staveniště. 

10.2.9. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 

výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Veškerá potřebná povolení nutná 

k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací, případně k pracím na těchto plochách 

a komunikacích zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné náklady s tím spojené.  

10.2.10. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním stavby bude třeba umístit 

nebo přemístit dopravní značky podle právních předpisů upravujících provoz 

na pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel, a to na vlastní náklad.  

Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 

v souvislosti s průběhem provádění prací na zhotovování stavby. Jakékoliv pokuty 

či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou plně k tíži zhotovitele. 
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10.2.11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště i v 

jeho okolí, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování veškerých bezpečnostních, 

hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost 

provozu v celém prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště 

dostatečným množstvím a druhem hasících prostředků.  

10.3. Vyklizení staveniště: 

10.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ve sjednaném termínu 

ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků (tj. po 

odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení). 

10.3.2. Ke dni předání staveniště zhotovitelem zpět objednateli musí být staveniště vyklizeno a 

v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, není objednatel povinen 

staveniště od zhotovitele převzít. Budovy a pozemky, které budou prováděním díla 

dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po dokončení díla do původního nebo lepšího stavu. 

10.3.3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště sám či prostřednictvím třetí osoby, kdy náklady s tím spojené se 

zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel.  

Takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozději do 14 dnů 

od dne doručení příslušného vyúčtování všech nákladů s tím spojených zhotoviteli. 

10.3.4. Zhotovitel vyhotoví zápis o vyklizení staveniště, který podepíše TDS a zástupci obou 

smluvních stran, s výjimkou případu, kdy zhotovitel staveniště dobrovolně nevyklidí a 

objednatel bude nucen využít postupu dle předchozího odstavce. 

Článek XI. 

Stavební deník 

11.1. Povinnost vést stavební deník: 

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí prostoru budoucího staveniště 

stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve 

znění prováděcích předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

11.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 hod. přístupný 

oprávněným osobám objednatele, TDS a případně jiným osobám oprávněným do 

stavebních deníků zapisovat (např. autorský dozor, koordinátor BOZP apod.). 

11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se zhotovitel zavazuje provádět v originále a dvou kopiích. 

Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli, jakmile dojde k zániku jeho 

povinnosti vést stavební deník, tj. jakmile dojde k naplnění podmínek ukončení povinnosti 

k vedení stavebního deníku dle níže uvedeného v tomto článku této smlouvy. V případě, 

že zhotovitel nesplní svou povinnost předat objednateli stavební deník v originálním znění, 

bude toto považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

11.1.4. Zhotovitel se zavazuje předávat první kopii zápisů do stavebního deníku vždy osobě 

vykonávající funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovávat pro své potřeby.  

Kopie zápisů do stavebního deníku určených pro TDS objednatele je zhotovitel povinen 

předávat pravidelně nejméně však při kontrolních dnech či na žádost objednatele nebo TDS. 
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11.1.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí až řádným dokončením díla ze strany 

zhotovitele a jeho předáním objednateli, tj. protokolárním předáním díla objednateli bez vad 

a nedodělků, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení, a dále vydáním kolaudačního souhlasu k tomu příslušným správním orgánem.  

11.1.6. Objednatel bere na vědomí, že má povinnost uchovávat stavební deník po dobu nejméně 

10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu. 

11.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku: 

11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro zhotovení stavby musí být ve stavebním deníku zapsány 

zhotovitelem v ten den, v němž nastaly.  

11.2.2. TDS objednatele je oprávněn se vždy vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 

zhotovitelem. V případě souhlasu se zněním zápisu připojí k tomuto zápisu svůj podpis a 

v případě nesouhlasu uvede výslovně veškeré své připomínky. K zápisům do stavebního 

deníku je za obdobných podmínek oprávněn se vyjadřovat též objednatel. 

11.2.3. V případě, že objednatel či TDS objednatele uvedou k zápisům do stavebního deníku své 

připomínky, je zhotovitel povinen veškeré tyto připomínky vzít na vědomí a postupovat při 

vedení stavebního deníku v souladu s těmito připomínkami. V případě, že jsou příslušné 

připomínky objednatele či TDS objednatele nedůvodné, je zhotovitel povinen na tuto 

skutečnost objednatele či TDS objednatele upozornit a uvést v čem spatřuje jejich nedůvodnost.  

11.2.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel či TDS, 

musí k tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy byl tento zápis do stavebních deníků proveden.  

V případě, že zhotovitel neuvede své písemné stanovisko k zápisu do stavebního deníku ve 

lhůtě určené předchozí větou tohoto odstavce, ztrácí možnost jakkoliv rozporovat provedení 

a oprávněnost tohoto zápisu. 

11.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS zápisem do stavebního deníku ke kontrole 

prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny 

předem. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího 

protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo 

požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí, přičemž veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit. 

11.2.6. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat mimo výše uvedených osob též 

koordinátor BOZP a osoby vykonávající kontrolní prohlídky stavby. 

11.2.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že písemné dodatky k této smlouvě nelze činit formou 

zápisu ve stavebním deníku a že tyto zápisy nikterak nenahrazují smluvní ujednání 

obsažené v této smlouvě. V případě, že dodatky budou učiněny formou takového zápisu 

do stavebního deníku, pak platí, že nemají vůbec žádné právní účinky a k takovým 

dodatkům se nepřihlíží. 

Článek XII. 

Kontrola díla a další podmínky plnění předmětu smlouvy 

12.1. Kontrola díla (provádění prací): 

12.1.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla prostřednictvím svých 

pověřených pracovníků, zejména pak osoby zastupující objednatele, TDS, případně též 

prostřednictvím autorského dozoru a koordinátora BOZP. 
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12.1.2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 

poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.  

Dojde-li z důvodů uvedených v tomto odstavci, tj. porušení povinností na straně 

zhotovitele, k udělení pokynu objednatele k přerušení prací zhotovitele na realizovaném 

díle, nejsou tímto rozhodnutím objednatele dotčeny sjednané termíny realizace díla a o dny 

takového přerušení se dotčené termíny realizace díla neprodlužují. 

12.1.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen předložit bez zbytečného odkladu. 

12.1.4. Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za 14 dní, a to 

v termínech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS či dále také na základě 

žádosti objednatele doručené zhotoviteli minimálně 3 pracovní dny před vyžádaným dnem 

kontroly realizace díla. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů, 

a to pravidelných kontrolních dnů, na kterých se smluvní strany dohodnou i objednatelem 

vyžádaných a oznámených kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den 

své poddodavatele. Objednatel či jím pověřené osoby pořizují z kontrolního dne zápis o 

jednání do stavebního deníku vedeného zhotovitelem. 

12.2. Další podmínky pro provádění díla: 

12.2.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedeným v normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění 

díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. 

Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy 

souvisejícími. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 

protipožárními, bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat 

vhodnost související dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen 

předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda 

jsou tyto dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 

regulacemi a normami, a to před započetím konkrétních prací, výkonů a služeb na díle, a 

je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele. Pokud 

tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své 

náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a 

normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, 

včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli tímto vznikne. 

Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), 

které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

12.2.3. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby v co nejmenší míře omezovalo 

užívání veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb a dále 

neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům. 
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12.3. Použité materiály a výrobky: 

12.3.1. Pro stavbu použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 

ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 

energie. 

12.3.2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, technologie a konstrukce, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, že stavba 

při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti 

hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

12.3.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 

soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, 

revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla, geodetické zaměření stavby či 

jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

12.3.4. Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně 

odpovídajícím evropským normám (EN) a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými 

v ČR. 

12.3.5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude ze strany zhotovitele dokladována 

předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí předmětu plnění nebo 

jeho částí. 

12.3.6. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování stavby nepoužije materiály, o kterých je v době 

jejich možného užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami 

nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. 

Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.  

Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že ke zhotovování stavby nepoužije materiály, které 

nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných 

právních předpisů. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím 

spojené. 

12.4. Dodržování BOZP a hygieny práce: 

12.4.1. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy.  

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní 

opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním 

prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání 

veřejnosti jako např. podchody s lešením). 

12.4.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na zhotovení stavby 

před předáním a převzetím staveniště vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o požární ochraně.  
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Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit před započetím poddodávek ke zhotovení stavby 

provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 

i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací ke zhotovení stavby 

dle této smlouvy.  

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či Koordinátora BOZP předložit aktuální 

protokol o proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a požární ochrany dle tohoto 

odstavce. 

12.4.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

zdržují v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky 

vyplývajícími z provozu. 

12.4.4. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu zhotovování stavby vlastní dozor a soustavnou 

kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi a také je povinen 

pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništěm. 

12.4.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při zhotovování stavby nebo při činnostech souvisejících 

se zhotovováním stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 

příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

12.4.6. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování podmínek bezpečnosti práce při provádění 

stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 

požadované příslušnými právními předpisy budou dodržovány. 

12.5. Dodržování zásad ochrany životního prostředí: 

12.5.1. Zhotovitel při provádění stavby provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 

staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 

dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí a také veškeré závazné pokyny a 

podmínky dle projektové dokumentace. 

12.5.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele 

doložit doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v 

souladu s platnými právními předpisy, a to 30 dnů od písemné žádosti objednatele 

doručené zhotoviteli, avšak nejpozději ke dni předání a převzetí díla.  

Článek XIII. 

Předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 

13.1. Termín předání a převzetí: 

13.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v době plnění, tj. termínech plnění předmětu této 

smlouvy.  
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Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části díla (dále 

také jen jako „přejímací řízení díla“) písemně alespoň 5 pracovních dnů předem, a to v 

místě plnění zápisem do stavebního deníku nebo písemnou výzvou zaslanou na 

doručovací adresu objednatele příp. elektronicky na e-mail: starosta@obecstudnicena.cz s 

potvrzením o doručení.  

13.1.2. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li objednateli řádně předány 

veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby. Objednatel však není povinen zahájit přejímací 

řízení díla před sjednaným termínem dokončení díla. Objednatel neodpovídá za náklady 

vynaložené zhotovitelem pro případ údržby díla zhotoveného před termíny dokončení díla 

sjednanými v této smlouvě a tyto jdou plně k tíži zhotovitele.  

13.1.3. V případě, že je objednatelem přebíráno řádně dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 

dokončeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně zhotovitel a za tím 

účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

13.1.4. Smluvní strany pro úplnost potvrzují, že pořízení Soupisu měsíčních prací dle shora 

uvedeného v této smlouvě a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických 

či TDS za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a 

převzetím díla ani jeho části ve smyslu tohoto článku smlouvy. 

13.2. Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení: 

13.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení díla všechny potřebné 

doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedení revizí, zkoušek a výstupní kontroly 

včetně prohlášení o shodě, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém 

jazyce ve dvou vyhotoveních, originál stavebního deníku a kopie změnových listů. 

Zhotovitel bere na vědomí, že nedoloží-li sjednané doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné přejímacího řízení díla. 

13.2.2. Objednatel má právo přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající TDS (případně 

též osobu vykonávající autorský dozor projektanta, bude-li to nezbytné k předání a 

převzetí díla).  

13.2.3. O průběhu přejímacího řízení díla pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, 

který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o 

způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

seznam předaných dokladů a prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

13.2.4. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 

protokol o předání a převzetí díla objednatele obsahovat také: soupis zjištěných vad a 

nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě informaci o jiném 

způsobu narovnání mezi smluvními stranami. V případě, že jsou do protokolu o předání a 

převzetí díla uvedeny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení, bude u těch vad, 

které nebrání užívání díla tato informace výslovně uvedena.  

Nebude-li u vady a nedodělku uvedena informace, že se jedná o vadu nebránící užívání 

díla, berou smluvní strany na vědomí, že se jedná o vadu bránící užívání díla. 

13.2.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 

pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne 

ukončení přejímacího řízení. Zhotovitel se zavazuje v takto určené lhůtě odstranit veškeré vady 

a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. 
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 Zhotoviteli je známo a zavazuje se, že náklady na odstranění veškerých vad a nedodělků 

včetně případných nákladů vynaložených objednatelem či zhotovitelem pro případ 

vyhotovení nezbytných znaleckých posudků nese zhotovitel.  

Objednatel je pro případ vzniku nákladů spojených s uplatněním vad a nedodělků díla 

oprávněn veškeré takto vzniklé náklady zhotoviteli vyúčtovat.  

Zhotovitel se zavazuje provést úhradu všech těchto nákladů nejpozději do 14 dnů ode dne 

jejich písemného oznámení objednatelem. 

13.2.6. Pro případ, že objednatel neuvede v protokolu o předání a převzetí díla nárok, který 

uplatňuje vůči zhotoviteli z důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel 

požaduje provedení bezplatné výměny všech těchto vadných částí díla.  

Tam, kde nebude možné provést výměnu vadných částí díla, platí, že objednatel požaduje 

provedení jejich bezplatné opravy. Nebude-li v případě existence nedodělků díla sjednáno 

jinak, platí, že zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit.      

13.2.7. Po odstranění veškerých vad a nedodělků z přejímacího řízení proběhne kontrolní řízení, 

na kterém budou vady a nedodělky z přejímacího řízení prověřeny a zkontrolováno jejich 

odstranění.  

Objednatelem bude zpracován protokol o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, 

ve kterém bude zejména záznam o skutečnostech týkajících se odstraňovaných vad a 

nedodělků z přejímacího řízení, tj. zda byly odstraněny, případně i jakým způsobem a 

k jakému datu apod. Termín tohoto kontrolního řízení je povinen oznámit zhotovitel 

objednateli, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem jeho konání a vyzvat objednatele 

k účasti na tomto kontrolním řízení. 

13.3.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a 

nedodělky bránící jeho řádnému užívání a toto po něm nelze požadovat. 

Článek XIV. 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby řádného předání a převzetí díla 

objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho částech, a zároveň na 

plochách či objektech umístěných na staveništi a okolních pozemcích, nebude-li 

v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí díla či jeho části 

nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených 

k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 

příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména 

zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru a/nebo pomocné 

stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité 

při provádění díla či jeho části. 

14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám zhotovitel či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí do 

doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do 

doby jejich vrácení. 

14.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 

opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.  
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Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, 

aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. 

14.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, 

podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 

předání a převzatí díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

Článek XV. 

Bankovní záruky 

15.1. objednatele záruční listiny na níže uvedené finanční záruky (jistoty), a to ve formě tzv. 

bankovní záruky. Zhotovitel je povinen si nechat vystavit veškeré bankovní záruky dle 

tohoto článku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů.  

15.2. Bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy budou vždy bankovní zárukou vystavenou 

ve prospěch objednatele a zajišťující nároky objednatele vůči zhotoviteli z plnění této 

smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou, v termínu dle této smlouvy, a to až 

do řádného a úplného splnění povinností zhotovitele, které konkrétní bankovní záruka 

zajišťuje, tak jak je uvedeno níže v tomto článku.  

15.3. Bankovní záruky, které se zhotovitel (jako dlužník) zavazuje nechat vystavit příslušnou 

bankou ve prospěch objednatele (jako věřitele) jsou následující: 

15.3.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla: 

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí finanční záruky (jistoty) za řádné splnění povinností 

zhotovitele při provedení díla (stavby) dle této smlouvy, a to na základě záruční listiny 

prokazující sjednání platné bankovní záruky dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „bankovní záruka za řádné 

provedení díla“) 

Bankovní záruka za řádné provedení díla být závazně sjednána na finanční záruku (jistotu), 

kterou se banka zaručí za zhotovitele, a to až do výše 350 000,- Kč. 

Bankovní záruka za řádné provedení díla dle tohoto odstavce musí na základě požadavků 

objednatele a ujednání smluvních stran dále splňovat následující podmínky: 

a) musí obsahovat písemné prohlášení banky, která bankovní záruku za řádné provedení 

díla zhotoviteli poskytuje a za zhotovitele se zaručuje, že uspokojí veškeré finanční 

nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli z důvodu nesplnění či porušení povinností 

zhotovitele dle této smlouvy po celou dobu zhotovování a realizace díla, a to zaplacením 

požadované částky na žádost objednatele; 

b) musí být sjednána s platností ode dne uzavření této smlouvy a až do doby řádného 

dokončení díla a předání a převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků, tj. až do doby odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při 

přejímacím řízení.  
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c) právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit 

zejména v případech, kdy zhotovitel neprovádí dílo (stavbu) v souladu s podmínkami 

této smlouvy, neplní termíny provádění díla (stavby) či neplní podmínky sjednaného 

časového harmonogramu díla, nepředloží řádně a včas objednateli požadované 

dokumenty, listiny či informace k realizaci a zhotovování díla dle této smlouvy, 

neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v 

dohodnutém termínu vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. 

Platnou záruční listinu prokazující platnou bankovní záruku za řádné provedení díla 

dle tohoto odstavce a článku je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději ke 

dni podpisu této smlouvy.  

V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude doba provádění a realizace díla dle této smlouvy 

delší než sjednané termíny plnění dle této smlouvy (zejména pak termín řádného předání 

a převzetí díla) a z tohoto důvodu by pozbyla platnosti a účinnosti původní zhotovitelem 

předložená bankovní záruka za řádné provedení díla, zhotovitel se zavazuje předložit 

objednateli novou bankovní záruku za řádné provedení díla ve stejné výši a za stejných 

podmínek jako bankovní záruku původní dle tohoto odstavce a článku.  

Tuto novou bankovní záruku bude zhotovitel povinen udržovat v platnosti a účinnosti až 

do doby řádného dokončení díla a předání a převzetí řádně dokončeného díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. až do doby odstranění i případných vad a nedodělků 

zjištěných při přejímacím řízení. Předložení neplatné záruční listiny či nepředložení 

záruční listiny o bankovní záruce dle tohoto odstavce a článku je na základě ujednání 

smluvních stran považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele při plnění této 

smlouvy a podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

15.3.2. Bankovní záruka za jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí finanční záruky (jistoty) za řádné splnění povinností 

zhotovitele z titulu jím poskytnuté záruky za jakost zhotoveného díla (stavby) dle této 

smlouvy, a to na základě záruční listiny prokazující sjednání platné bankovní záruky dle 

ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „bankovní záruka za jakost díla“) 

Bankovní záruka za jakost díla musí být závazně sjednána na finanční záruku (jistotu), 

kterou se banka zaručí za zhotovitele, a to až do výše 200 000,- Kč. 

Bankovní záruka za jakost díla dle tohoto odstavce musí na základě požadavků objednatele 

a ujednání smluvních stran dále splňovat následující podmínky: 

a) musí obsahovat písemné prohlášení banky, která bankovní záruku zhotoviteli 

poskytuje, že uspokojí veškeré finanční nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli 

z této smlouvy po celou dobu plnění všech povinností zhotovitele z titulu jeho 

odpovědnosti za vady během celé záruční doby, a to zaplacením požadované částky na 

žádost objednatele; 

b) musí být sjednána s platností minimálně ode dne protokolárního předání a převzetí 

řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. odstranění i případných 

vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, a dále po celou dobu trvání nejdelší 

záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny 

některé reklamované a objednatelem uplatněné vady díla (stavby), pak do dne 

odstranění poslední z těchto vad díla (stavby). 



  

Veřejná zakázka 
 

„CHODNÍK V OBCI STARKOČ“ 
 

 31   

c) právo z bankovní záruky za jakost díla je objednatel oprávněn uplatnit zejména v 

případech, kdy zhotovitel neodstraní v záruční době reklamované (objednatelem 

oznámené) záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo 

třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční 

vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen a který 

vznikne zhotoviteli za dobu trvání nejdelší záruční doby stanovené v této smlouvě. 

Platnou záruční listinu prokazující platnou bankovní záruku za jakost díla dle tohoto 

odstavce a článku je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději ke dni 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, tj. nejpozději při přejímacím řízení.  

Předložení této bankovní záruky je podmínkou objednatele pro převzetí řádně 

dokončeného díla. 

V případě, že v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu 

odpovědnosti zhotovitele za vady díla (stavby) v poskytnuté a sjednané záruční době 

(zejména pak z důvodu, že k tomuto dni nebudou odstraněny některé reklamované a 

objednatelem uplatněné vady díla (stavby)) a z tohoto důvodu by pozbyla platnosti a 

účinnosti původní zhotovitelem předložená bankovní záruka za jakost díla, zhotovitel se 

zavazuje předložit objednateli novou bankovní záruku za jakost díla ve stejné výši a za 

stejných podmínek jako bankovní záruku původní dle tohoto odstavce a článku.  

Tuto novou bankovní záruku bude zhotovitel povinen udržovat v platnosti a účinnosti až 

do doby řádného dokončení nápravy vad a nároků objednatele z titulu odpovědnosti 

zhotovitele za vady díla (stavby) v poskytnuté a sjednané záruční době, tj. až do doby 

odstranění poslední z reklamovaných a objednatelem uplatněných vad díla (stavby) 

v záruční době. 

Předložení neplatné záruční listiny či nepředložení záruční listiny o bankovní záruce dle 

tohoto odstavce a článku je na základě ujednání smluvních stran považováno za 

neposkytnutí součinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy a podstatné porušení 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

15.4. Potvrzení o vystavení každé shora požadované bankovní záruky doloží zhotovitel 

objednateli originálem záruční listiny (bankovní záruky) vystavené příslušnou bankou, ve 

které se tato banka zaručuje za zhotovitele, že zaplatí ve prospěch objednatele jako 

oprávněného, příslušné nároky vyplývající z bankovní záruky dle odst. 15.3 tohoto článku.  

15.5. Bankovní záruka dle tohoto článku musí být vždy výslovně vystavena jako 

nevypověditelná, neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit 

jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) 

k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele zajišťované 

příslušnou bankovní zárukou. Zhotovitel je povinen bankovní záruku sjednat takovým 

způsobem a v takové formě a obsahu, aby banka vystavující příslušnou bankovní záruku, 

ve které se zaručuje za zhotovitele ve prospěch objednatele, byla vždy povinna plnit bez 

námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.  

15.6. V případě prodloužení lhůt, termínů či doby plnění, na které navázána platnost jakékoliv 

shora uvedené bankovní záruky, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou objednatelem požadovanou a výše sjednanou dobu 

platnosti každé příslušné bankovní záruky.  
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Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli vždy doklad o prodloužení bankovní záruky, 

a to ve stejném znění, za totožných podmínek a v totožné výši, nejpozději do 7 dnů ode dne 

zjištění skutečnosti či události, z jejíhož důvodu nastala potřeba příslušného prodloužení 

lhůty platnosti dané bankovní záruky.  

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto 

odstavce a článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní 

prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

15.7. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za podmínek stanovených v tomto článku 

a ve výši částky, která odpovídá finanční výši nároku objednatele uplatněného vůči 

zhotoviteli dle této smlouvy.  

Objednatel je dále oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši 

smluvní pokuty, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, výši vzniklé újmy či 

škody, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, či jakéhokoli jiného 

neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli.  

15.8. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný 

písemně zhotoviteli výši takto uplatněného a požadovaného plnění z bankovní záruky vůči 

příslušné bance zhotovitele jako povinného, který formou bankovní záruky zaručuje 

sjednané plnění zhotovitele. V případě, kdy čerpáním bankovní záruky ze strany objednatele 

dojde k jejímu snížení u banky zhotovitele, je zhotovitel povinen sjednat či obnovit bankovní 

záruku do původní výše, a to ve stejném znění a za totožných podmínek. Zhotovitel se 

zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu o platné bankovní záruce ve znění, za 

podmínek a výši shodné s předchozí bankovní zárukou, resp. v souladu s tímto článkem, 

vždy nejpozději do 7 dnů od každého uplatnění práva z bankovní záruky a čerpání bankovní 

záruky objednatelem.  

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel 

oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky 

jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

15.9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny o příslušné bankovní záruce dle tohoto článku 

této smlouvy nebo předá záruční listiny o příslušné bankovní záruce neplatné či odporující 

ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za neposkytnutí součinnosti 

zhotovitele při plnění této smlouvy a podstatné porušení povinností zhotovitele dle této 

smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 20% částky, na jejíž výši je příslušná bankovní záruka vystavena dle shora 

uvedeného v tomto článku. 

15.10. Jakákoliv bankovní záruka dle tohoto článku této smlouvy může být nahrazena v plné výši 

a totožném rozsahu také formou pojištění záruky (resp. pojištěním plnění záručních 

podmínek zhotovitelem) či složením finanční částky jistiny ve výši požadované v rámci 

ujednání o příslušné bankovní záruce dle tohoto článku, a to na účet či k rukám objednatele.  

15.11. Veškeré podmínky trvání, čerpání či vrácení pojištění záruky či složené finanční jistiny 

nahrazující záruční listinu o bankovní záruce dle tohoto odstavce a článku budou použity 

zcela totožně jako v případě sjednaných podmínek pro shora uvedené bankovní záruky dle 

tohoto článku smlouvy. 

15.12. Smluvní strany nesjednaly pro plnění této smlouvy bankovní záruky ve formě poskytnutí 

finanční záruky (jistoty) ze strany zhotovitele. 



  

Veřejná zakázka 
 

„CHODNÍK V OBCI STARKOČ“ 
 

 33   

Článek XVI. 

Záruka za jakost díla a reklamační podmínky 

16.1. Záruka za jakost 

16.1.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, kterou se zavazuje a zároveň garantuje, že 

veškeré jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 

předpokládané projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem díla, touto smlouvou, 

technickými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době předání a převzetí 

plnění předmětu smlouvy, a dále, že dílo bude způsobilé k řádnému užívání a k účelu 

odpovídajícímu určení stavby dle této smlouvy.  

16.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v okamžiku předání a převzetí díla 

objednatelem a projeví se v průběhu záruční doby poskytované záruky za jakost. 

16.1.3. Záruční doba v rámci zhotovitelem poskytované záruky za jakost je na základě ujednání 

smluvní stran stanovena v délce: 

a) 60 měsíců na stavební část a veškeré stavební práce v rámci realizovaného díla dle této 

smlouvy; 

b) 24 měsíců na všechny položky technologických a technických zařízení (není-li 

výrobcem garantována záruka delší). 

16.1.4. Zhotovitel neodpovídá pouze za ty vady díla (stavby), jestliže tyto vady byly způsobeny 

použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani 

při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich 

nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady stavby, 

které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného užívání stavby, nebo v 

důsledku vyšší moci. 

16.1.5. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o předání a převzetí 

dokončeného díla objednatelem. 

16.1.6. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její součást užívat 

z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel, a to až do doby jejich řádného 

odstranění a podpisu nového protokolu o předání a převzetí díla. 

16.2. Způsob uplatnění reklamace: 

16.2.1. Objednatel či jím zmocněná osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu 

zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy, resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou 

aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě obecně závazného 

právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu.  

Reklamaci je možné provést též prostřednictvím e-mailové adresy zhotovitele určené 

zhotovitelem pro oficiální příjem elektronické pošty, tj. na adresu: silvagro@silvagro.cz 

V případě reklamace havarijních vad díla postačuje i ústní oznámení objednatele o výskytu 

takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. čísle zhotovitele: +420 774 205 205 
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Zhotovitel je povinen pro účely reklamace vad díla a oznamování vad díla objednateli 

po celou dobu trvání záruční doby sdělovat a aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu 

a funkční telefonické spojení dle shora uvedeného. V reklamaci je objednatel povinen 

popsat vady díla nebo alespoň uvést, jak se tyto vady projevují.  

16.2.2. Objednatel v reklamaci příslušné vady a oznámení vady zhotoviteli uvede, jakým způsobem 

požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace díla požadovat:  

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměny díla či výměny vadné části díla) 

(zejména u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 

b) odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná; 

c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, pokud vada není odstranitelná a má 

za následek trvalé omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná o vadu 

neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání stavby k jejímu účelu. 

Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 

vzájemně kombinovat. Pro případ, že objednatel neuvede při reklamaci vady nárok, který 

uplatňuje vůči zhotoviteli z důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel 

požaduje v prvé řadě odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměny díla či 

výměny vadné části díla).  

Tam, kde nebude možné provést takovou výměnu vadných částí díla, platí, že objednatel 

požaduje provedení jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude možné provést ani výměnu 

ani opravu vadné části díla, platí, že objednatel požaduje poskytnutí přiměřené slevy ze 

sjednané ceny díla. 

16.2.3. Za havarijní vadu je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání 

řádnému užívání díla (stavby) k účelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochází-li 

v důsledku této vady k omezení běžného provozu díla, nebo v důsledku výskytu takovéto 

vady hrozí objednateli nebo třetím osobám vznik škody.  

16.2.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany 

se pro účely této smlouvy dohodly, že i reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím 

držitele poštovní licence v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

16.2.5. Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se právní úkon 

objednatele obsahující reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele. V případě úkonů 

učiněných za využití provozovatele poštovních služeb se má za to, že právní úkon 

objednatele obsahující reklamaci byl zhotoviteli doručen nejpozději třetí den po odeslání. 

16.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad: 

16.3.1. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně 

po obdržení reklamace objednatele zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady.  

16.3.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit objednateli v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

16.3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů 

po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.  

Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 

obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů.  

Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 

odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení příslušné 

smluvní pokuty dle této smlouvy.  
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16.3.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havarijní vadu, je zhotovitel 

povinen zahájit práce na odstraňování této havarijní vady nejpozději do 3 pracovních dnů 

po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních 

stran sjednáno jinak. Tato případná jiná dohoda smluvních stran musí být uzavřena a 

potvrzena písemně. 

16.3.5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované havarijní vady ani do 3 

pracovních dnů po obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 

obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 

odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 

právo objednatele požadovat po zhotoviteli příslušné smluvní pokuty dle  této smlouvy. 

16.3.6. Objednatel či jím pověřená osoba umožní pracovníkům zhotovitele přístup do míst, 

do kterých je nutný a nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 

v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

16.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad: 

16.4.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamované vady.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, 

že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne nástupu na 

opravu a odstranění reklamované vady.  

16.4.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havarijní sjednají 

obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 

smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované havarijní vady, platí, že 

havarijní vada musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních dní ode dne nástupu na 

opravu a odstranění reklamované vady.  

16.4.3. Nedokončí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 

způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.  

Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 

obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů.  

Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 

odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení příslušné 

smluvní pokuty dle  této smlouvy.  

16.4.4. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

převzetí dokončených prací na odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 

opravu vad převzít. 

Článek XVII. 

Pojištění zhotovitele 

17.1. Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne podpisu této smlouvy až do předání a převzetí 

řádně dokončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. až do doby 

odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, a dále do doby 

řádného vyklizení staveniště uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při realizaci předmětné předmětu této 

smlouvy, a to včetně škody způsobené pracovníky zhotovitele (dále jen „pojistná smlouva“). 
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17.2. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění ve výši min. 

9 000 000,- Kč z jedné škodní události a zároveň sjednanou mírou spoluúčasti na pojistném 

plnění, která činí max. 5% ze sjednaného limitu pojistného plnění (pojistné částky). 

17.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při realizaci 

předmětu této smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné zakázky, a to s požadovaným limitem 

pojistného plnění a dále sjednanou za podmínek tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje 

udržovat v platnosti a účinnosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané době dle tohoto článku. 

17.4. Potvrzení (certifikát) o pojištění zhotovitele dle tohoto článku či kopie příslušné pojistné 

smlouvy tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.  

17.5. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj 

plynoucí a udržovat pojištění dle tohoto článku po celou dobu plnění díla. V případě zániku 

pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve 

stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode 

dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli bez vad a 

nedodělků nebo doby odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení, a dále do doby řádného vyklizení staveniště, eventuálně potvrzením pojišťovacího 

ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

17.6. V případě nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku bude takové jednání považování 

za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy a objednatel má v takovém 

případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na náhradu škody tímto vzniklou. 

Článek XVIII. 

Poddodavatelský systém 

18.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, 

tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této 

Smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 

smlouvách s poddodavateli splnění veškerých povinností poddodavatele tak, jak vyplývají 

zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze 

a rozsahu poddodávky.  

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu provádění poddodávky 

v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Zhotovitel 

je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti 

a poskytování příslušných stavebních prací, či souvisejících dodávek a služeb musí 

provádět v souladu se zněním této smlouvy. 

18.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plněním předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného 

poddodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této smlouvy 

pouze ty poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím 

řízení na předmět veřejné zakázky (který je zároveň předmětem této smlouvy), na základě 

kterého byla uzavřena tato smlouva, kvalifikaci, či které výslovně uvedl v rámci své 

nabídky v příslušném zadávacím řízení jako poddodavatele, kteří se budou podílet na 

plnění předmětu této smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné zakázky, nebude-li 

s objednatelem dohodnuto jinak. 
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18.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu 

této smlouvy jiného dalšího poddodavatele (vyjma těch, jejichž prostřednictvím prokazoval 

v příslušném zadávacím řízení kvalifikaci, či těch které výslovně uvedl v rámci své nabídky 

v příslušném zadávacím řízení jako poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění 

předmětu této smlouvy) či změnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou poddodavatele dle tohoto článku 

nevydá, pokud: 

18.3.1. prostřednictvím původního poddodavatele zhotovitel v příslušném zadávacím řízení 

veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a 

nový poddodavatel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná 

kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla 

poddodavatelsky prokázána, nebo 

18.3.2. nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 

18.4. V případě realizace plnění dle této smlouvy prostřednictvím poddodavatele je zhotovitel 

povinen na žádost objednatele specifikovat části předmětu plnění, které plní pro 

zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. 

Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede 

poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého 

poddodavatele, rozsahu poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále 

uvedením věcného a procentuálního podílu stavebních prací, dodávek služeb 

poddodavatele na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

18.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy některému 

poddodavateli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné 

prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti 

objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace 

plnění dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li 

s objednatelem sjednáno jinak. 

18.6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy 

dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen zajistit 

řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění.  

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 

řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 

dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené 

mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

Článek XIX. 

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby 

19.1. Pro veškerá jednání ve věci plnění dle této smlouvy, pověřuje objednatel následující 

kontaktní osoby: 

19.1.1. ve věcech smluvních: Mgr. Kristýna Kubínová, tel.: +420 603 373 798,  

e-mail: starosta@obecstudnicena.cz 
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19.1.2. ve věcech technických:  

a) TDS: Roman Kraus, tel.: 777 777 254, e-mail: kraus.roman@post.cz 

b) Koordinátor BOZP:  bude upřesněn 

19.2. Autorský dozor: Ing. Filip Eichler, Ph.D., tel.: 776 273 779, e-mail: E.Filip@seznam.cz 

19.3. Pro veškerá jednání ve věci plnění dle této smlouvy, pověřuje zhotovitel následující 

kontaktní osoby: 

19.3.1. ve věcech smluvních: Jan Dlauhoweský tel.: 774 205 205 e-mail: silvagro@silvagro.cz 

19.3.2. ve věcech technických: 

a) Stavbyvedoucí: Libor Novák, tel.: 774 205 205, e-mail: info@silvagro.cz 

b) Geodet: Ing. Miloš Měkota, tel.: 774 205 205, e-mail: info@silvagro.cz 

19.4. Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních i 

technických jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, 

je objednatel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět 

zhotovitele (také e-mailem či prostřednictvím datové schránky). 

19.5. Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby zhotovitele ve věcech smluvních 

jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je zhotovitel 

povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také 

e-mailem či prostřednictvím datové schránky). 

19.6. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy jednostranně změnit kontaktní 

osoby zhotovitele ve věcech technických (a to u jakékoliv z nich) a pověřit jinou kontaktní 

osobu zhotovitele ve věcech technických bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob zhotovitele ve věcech 

technických nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel 

v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato 

smlouva, prokazoval kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech 

technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná 

kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní 

kontaktní osobou ve věcech technických prokázána, nebo 

b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající 

z právních předpisů. 

Článek XX. 

Doručování 

20.1. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 

mohou být doručeny prostřednictvím pošty.  

Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran 

nebo na korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy nebo které si 

smluvní strany písemně specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních osob.  

Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně. Pro takto poštou zaslané písemnosti 

platí, že byly doručeny do 3 pracovních dní ode dne po jejich podání na poštu, ledaže by 

vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty. 

 

 



  

Veřejná zakázka 
 

„CHODNÍK V OBCI STARKOČ“ 
 

 39   

 

20.2. V rámci naplnění předmětu této smlouvy budou veškeré písemnosti, které nesnesou 

zbytečného odkladu či odkladu z hlediska splnění příslušných zákonných lhůt, mezi 

smluvními stranami zasílány výjimečně též e-mailem či prostřednictvím datové schránky, a to 

k rukám příslušné kontaktní osoby ve věcech smluvních a zároveň kontaktní osoby ve věcech 

technických příslušného adresáta, kdy takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti 

dle předchozího odstavce tohoto článku pouze v případě, že adresát takto doručenou 

písemnost e-mailem či prostřednictvím datové schránky potvrdí do 3 pracovních dnů 

odesílateli (odesílající smluvní straně). Na žádost adresáta má odesílatel písemnosti povinnost 

zaslat příslušnou písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné podobě. 

Článek XXI. 

Sankční ustanovení 

21.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo či jeho části sjednávají 

smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

21.2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas dle termínů pro plnění díla 

stanovených v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení 

s realizací a dokončením díla ve výši 0,05 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každý i 

započatý den prodlení. 

21.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v rámci 

přejímacího řízení díla této smlouvy ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ 

nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). Tím není dotčen nárok na 

smluvní pokutu za prodlení s realizací a dokončením díla dle předchozího odstavce. 

21.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se vedení stavebního deníku (včetně 

zápisů, uchovávání stavebního deník atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a/nebo za 

každý případ nesplnění. 

21.5. V případě, že zhotovitel poruší předpisy týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 

Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů) či předpisy týkající se požární bezpečnosti (zejména 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a přepisy související) kteroukoliv z osob 

zhotovitele (pracovníků apod.) vyskytujících se na staveništi, zavazuje se zaplatit 

objednateli smluvní pokutu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ takového 

porušení. 

21.6. V případě, že zhotovitel poruší předpisy, podmínky a zásady týkajících se ochrany 

životního prostředí dle této smlouvy, projektové dokumentace či obecně závazných 

právních předpisů, a to včetně podmínek nakládání s odpady na staveništi, zavazuje se 

zaplatit objednateli smluvní pokutu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ 

takového porušení. 

21.7. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě dle této smlouvy od předání 

a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení. 
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21.8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti k umožnění uložení (přípolože) 

sítě elektronických komunikací dle čl. III. této smlouvy, je objednatel požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení či za každý 

případ nesplnění povinností zhotovitele. 

21.9. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, zavazuje se 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a 

za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu).  

V případě, že se jedná o reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havarijní vady), a zhotovitel neodstraní tyto 

reklamované havarijní vady ve sjednaných lhůtách, zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ 

nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou havarijní vadu). 

21.10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se závazku pojištění zhotovitele 

stanoveného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s nesplněním podmínky povinného pojištění dle 

této smlouvy. 

21.11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při výkonu finanční kontroly 

dle zákona o finanční kontrole dle této smlouvy či poruší svou povinnost mlčenlivosti 

sjednanou v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 

Kč za každý případ nesplnění. 

21.12. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností týkající se závazků 

z poddodavatelského systému dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení. 

21.13. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, kterými 

byla prokázána kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení (tj. osoby 

stavbyvedoucího, uvedeného v čl. XIX. této smlouvy), zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to 

i opakovaně. 

21.14. Smluvní strany dále sjednávají, že pro případ porušení dalších povinností zhotovitele shora 

neuvedených v tomto článku při provádění díla, a to zejména povinností stanovených 

zhotoviteli touto smlouvou, projektovou dokumentací či příslušnými dotčenými právními 

předpisy a technickými normami, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení či za každý 

případ nesplnění povinností zhotovitele. 

21.15. Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně 

vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich 

zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty 

je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy. 

21.16. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

21.17. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na 

případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé 

smluvní strany. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
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21.18. Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 

opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana 

oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna 

všechny takto uplatněné sankce akceptovat. 

Článek XXII. 

Zánik smlouvy 

22.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

22.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou na základě 

písemné dohody uzavřené mezi oběma smluvními stranami, a to ke dni, který bude v této 

písemné dohodě o ukončení této smlouvy výslovně sjednán, nebude-li sjednán, poté ke dni 

podpisu takové dohody o ukončení této smlouvy. 

22.3. Pro odstoupení od této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak 

pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava. 

Mimo případy uvedené v § 2002 občanského zákoníku či výše v této smlouvě má příslušná 

smluvní strana dále právo odstoupit od této smlouvy v níže uvedených případech. 

22.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 

povinností objednatele, za které je pro účely této Smlouvy považováno: 

22.4.1. prodlení objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) po dobu 

delší než 30 dnů ode dne splatnosti takového daňového dokladu (faktury), pokud 

zhotovitel objednatele na takové prodlení s úhradou příslušného daňového dokladu 

(faktury) objednatele písemně upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve 

zhotovitelem poskytnuté přiměřeně lhůtě. 

22.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 

povinností zhotovitele, která jsou uvedena výše v této smlouvě a za které je dále pro účely 

této smlouvy považováno také: 

22.5.1. prodlení zhotovitele s výkonem prací, výkonů či činností zhotovitele po dobu delší než 14 

dní oproti sjednaným termínům dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové 

prodlení s plněním povinností zhotovitele dle této smlouvy písemně upozornil a zhotovitel 

nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

22.5.2. opakované (min. 2x) porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména 

v případě nedodržení sjednaných podmínek provádění díla, realizace díla v kvalitě, 

způsobem a provedení v rozporu s touto smlouvou, porušení povinností zhotovitele při 

provádění díla, porušení povinností zhotovitele týkajících se staveniště, vedení stavebního 

deníku, kontrolních dní, poddodavatelského systému či dalších povinností dle této smlouvy 

(např. archivační povinnost, součinnost apod.), pokud objednatel zhotovitele na takové 

prodlení s plněním či porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy písemně upozornil a 

zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

22.5.3. porušení povinností zhotovitele týkající se závazku pojištění zhotovitele stanoveného touto 

smlouvou; 

22.5.4. jestliže zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než 14 kalendářních dnů přerušil 

provádění díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla z důvodu oboustranné dohody 

smluvních stran založené v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele či 

z důvodu výlučně na straně objednatele; 
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22.5.5. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo podá-li zhotovitel sám 

na sebe insolvenční návrh. 

22.6. V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro 

zhotovitele z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, 

nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel 

bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným 

sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci. 

22.7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 

písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. 

Za doručení se považuje okamžik, kdy se listina obsahující oznámení o odstoupení od 

smlouvy dostane do dispozice druhé smluvní strany. 

22.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  

22.8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a 

služeb oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu této 

smlouvy a cena za zhotovení díla (stavby) dle této smlouvy. 

22.8.2. Zhotovitel provede vyúčtování všech skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek 

a služeb na díle (stavbě) v souladu s oceněným výkazem výměr a vystaví závěrečnou 

fakturu skutečně zhotovených a objednateli předaných prací. 

22.8.3. Zhotovitel vyzve TDS a oprávněného zástupce objednatele k převzetí do té doby zhotovené 

části díla (stavby) a TDS je povinen do 7 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení 

k převzetí do té doby zhotovené části díla (stavby).  

Pro toto přejímací řízení platí obdobně ustanovení smlouvy o přejímacím řízení v případě, 

že od této smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené práce, poskytnuté dodávky a 

služby na zhotovení díla (stavby) se obdobně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy.  

V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky 

za provedené práce, poskytnuté dodávky a služby, je TDS oprávněn odmítnout zahájit 

přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla (stavby) a je oprávněn nařídit 

zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla (stavby) nebo těch částí díla (stavby), na které 

není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou.  

Za odstraněné části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení 

odpovídající části sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy a ceny díla (stavby). Náklady 

na odstranění takových částí díla (stavby) jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen je uhradit. 

22.9. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 

pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvní straně 

veškeré náklady (tj. náhradu škody, ušlý zisky apod.) vzniklé z důvodů odstoupení od 

smlouvy. Uvedené náklady, náhrada škody a ušlý zisk jsou splatné bezhotovostně na účet 

oprávněné smluvní strany do 14 dnů ode dne, kdy je tato smluvní strana povinné straně vyčíslí. 

22.10. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvních pokut a sankcí dle této smlouvy ani na náhradu dalších škod či ušlého zisku 

vzniklých z důvodu porušením této smlouvy. 
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Článek XXIII. 

Vyšší moc 

23.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje mimořádná a neodvratitelná událost 

mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při 

uzavření této smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za 

okolnosti vyšší moci bránící plnění se považují takové okolnosti, které vzniknou po 

uzavření smlouvy v důsledku událostí výjimečného charakteru, a za které lze považovat 

zejména: živelné katastrofy, nemocí, války, invaze, občanská války, občanské nepokoje, 

revoluce nebo teroristické útoky, generální stávku a stávky celých průmyslových odvětví, 

pokud byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovým svazem apod. 

23.2. V případě vzniku okolností bránících smluvní straně v plnění povinností dle této smlouvy 

v důsledku okolností vyšší moci je tato strana povinna neprodleně informovat druhou 

stranu o vzniku a zániku této okolnosti, a to nejpozději do 7 dnů od jejího vzniku a zániku. 

V oznámení musí být uvedeno, které smluvní závazky a případné plnění povinností 

zhotovitele či objednatele jsou okolnostmi vyšší moci dotčeny a jak. Telefonické nebo e-

mailové oznámení musí být bezodkladně potvrzeno písemně (případně i e-mailem či 

prostřednictvím datové schránky).  Na požádání předloží strana, která se dovolává vyšší 

moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.  

Pokud povinná strana nesplní svou povinnost oznámit druhé straně vznik a zánik 

okolností vyšší moci, ztrácí nárok na úpravu smluvních podmínek. Smluvní strany se 

zavazují přijmout taková opatření, která budou minimalizovat následky vyšší moci. 

23.3. Pokud celkové trvání případu či situace považované za vyšší moc v rámci jednoho případu 

přesáhne 3 měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou. Pokud nebude dosaženo 

dohody do 30 dnů, má strana, která se dovolávala vyšší moci, právo odstoupit od smlouvy. 

Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

23.4. Strana, která je ovlivněna vyšší mocí, podnikne na své náklady (pokud nebude dohodnuto 

jinak) taková opatření, která povedou k zachování její schopnosti plnit své závazky 

vyplývající z této smlouvy tak, aby mohla obnovit činnost co nejdříve po pominutí 

okolností vyšší moci. 

23.5. Shora uvedená ustanovení o případech zásahů vyšší moci v žádném případě nezbavují žádnou 

ze smluvních stran povinnosti plnit své smluvní závazky neovlivněné okolnostmi vyšší moci. 

Článek XXIV.  

Ostatní ujednání 

24.1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této 

smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a 

okolnostech, které mají, anebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této smlouvy a 

dosažení účelu této smlouvy. 

24.2. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen „zákon o finanční kontrole“) je 

v rámci plnění závazku z této smlouvy osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, že po dobu 10 let ode dne uzavření této 

smlouvy je povinen poskytovat dále součinnost a informace o plnění závazku z této 

smlouvy i pověřeným orgánům (zejm. CRR, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) v 

souvislosti kontrolou projektu a veřejné zakázky.  
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Zhotovitel se zavazuje ve shora uvedeném rozsahu poskytnout dotčeným orgánům veřejné 

správy řádnou a úplnou součinnost k provedení finanční kontroly závazkového vztahu z 

této smlouvy i kontroly souvisejícího projektu a veřejné zakázky, přičemž je povinen zajistit 

takovou součinnost i u svých poddodavatelů. 

24.3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, 

o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem či osobou 

pověřenou objednatelem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a 

nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a podmínek této smlouvy.  

Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří 

nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., 

o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které zhotovitel pověří 

plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance zhotovitele a další osoby, které zhotovitel použije či 

pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy (poddodavatelé). 

24.4. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy včetně jejích případných 

dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů 

souvisejících s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, 

tj. předmětu plnění dle této smlouvy, minimálně po dobu 10 let od dokončení plnění této 

smlouvy (tj. řádného předání díla).  

Doklady se zhotovitel zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

24.5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla 

vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o 

smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu.  

Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu včetně jejich 

případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených 

objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele či v registru 

smluv (bude-li mít objednatel povinnost takového zveřejnění).  

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

Článek XXV. 

Ochrana osobních údajů 

25.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat příslušná ustanovení týkající se dodržování ochrany 

osobních údajů, a to zejména ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů či dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

25.2. Veškeré osobní údaje, budou-li na základě této smlouvy shromažďovány, budou získávány 

a zpracovávány pouze z provozních důvodů a pro účely zajištění realizace prací, dodávek 

a služeb a výkonů, které jsou předmětem této smlouvy a naplnění veškerých závazků 

souvisejících s plněním této smlouvy.  



  

Veřejná zakázka 
 

„CHODNÍK V OBCI STARKOČ“ 
 

 45   

V rámci zpracovávání, uchovávání či použití veškerých osobních údajů uvedených v této 

smlouvě každou ze smluvních stran, případně získaných v rámci plnění předmětu této 

smlouvy sdělením jakékoliv ze smluvních stran, budou tyto shromažďovány, 

zpracovávány a uchovávány pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu 

a po nezbytně nutnou dobu k naplnění stanoveného účelu této smlouvy. Bude-li nezbytné 

ujednat bližší či specifičtější ujednání o ochraně osobních údajů, jejich shromažďování, 

zpracovávání, uchovávání a užívání, bude takové ujednání mezi smluvními stranami 

případně upraveno v rámci písemného souhlasu se zpracováním a ochranou osobních 

údajů. 

Článek XXVI. 

Právní režim smlouvy 

26.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, tj. úpravou smlouvy o dílo. 

26.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních 

předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod 

neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude 

možné považovat pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se 

zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat 

aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.  

26.3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření 

této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla objednatele.  

Článek XXVII. 

Závěrečná ustanovení 

27.1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran. 

27.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž obdrží jedno (1) vyhotovení 

objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu. 

27.3. Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny v písemné formě jako 

její dodatky, označeny pořadovými čísly (vzestupně číslovanou řadou) a po vzájemném 

odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými zastupovat 

smluvní strany ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny 

smlouvy nepovažují. 

27.4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této Smlouvy příslušnými 

oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že je smlouva podepisována smluvními 

stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, 

která ji podepíše později. 

27.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že 

se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 

důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této smlouvě a dále prohlašují, že obsah této 

smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísni, 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k 

neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran či není dán důvod pro její neplatnost. Na 

důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat. 
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27.6. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni 

příslušnou smluvní stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavřít tuto smlouvu.  

27.7. Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace  

Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný Soupis stavebních prací a výkonů) 

Příloha č. 3: Časový harmonogram 

Příloha č. 4: Listina potvrzující pojištění zhotovitele 

 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

 

V …………………….., dne __.__.____  V Červeném Kostelci, dne  

 

 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Mgr. Kristýna Kubínová Jan Dlauhoweský 

Starostka obce jednatel 
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