

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Studnice

Se sídlem: Studnice č.p. 1, PSČ 549 48 Studnice
Zastoupená: Ing. Helena Toldová, starostka obce
IČ: 00273082
DIČ: CZ00273082
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 11-83006329/0800
Tel.: 491 435 255, 728 537 101
e-mail, webové stránky: helena.toldova@obecstudnicena.cz, www.obecstudnicena.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Roman Kraus, tel.: 777 777 254

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

ElisaTex s.r.o.

Zastoupená: Helena Vlčková, jednatelka
Se sídlem: Velký Třebešov 113, 552 03 Česká Skalice
IČ: 05408105
DIČ: CZ05408105
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Náchod
Číslo účtu: 115-3254770287/0100
Tel.: 777 178 052
e-mail: litexnachod@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Pavel Prokop, tel.: 774 866 117

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele toto dílo: **Chodník „Za poštou“ Studnice.**
- 2.2 Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání dle:
- projektové dokumentace na akci Chodník „Za poštou“ Studnice, zpracované projekční kanceláří Hauckovi, s.r.o., Zlích 73, Česká Skalice, 552 03, v 12/2017 (dále jen „projektová dokumentace“);
 - položkových rozpočtů zhotovitele;
 - podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby, v souladu se zadávací dokumentací;
 - nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení;
 - vydaného stavebního povolení na předmětnou zakázku
 - předpisů upravujících provádění podobných děl a ustanovení této smlouvy
- 2.3 Předmět plnění je blíže specifikován ve výkazu výměr, který byl zhotoviteli předán spolu se zadávací dokumentací jako podklad pro stanovení ceny díla v zadávacím řízení.
- 2.4 Součástí předmětu plnění je také:
- a) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb v místě prováděných prací, okolních vzrostlých stromů a zeleně, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na staveništi,
 - b) projednání a zajištění případného povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - c) zajištění dopravního značení k dopravním omezením a řízení provozu, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - d) vytýčení existujících podzemních vedení,
 - e) geodetické vytýčení všech nových stavebních objektů a přípojek inženýrských sítí, a dále jejich následné geodetického zaměření po realizaci ke kolaudaci nebo pro vklad do katastru nemovitostí,
 - f) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla se zapracováním veškerých změn projektové dokumentace, v grafické podobě (barevný zakres),
 - g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí vyžadovanými projektovou dokumentací nebo dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, zejména dokladů uvedených v čl. 10.4. této smlouvy,
 - h) uvedení všech objektů a okolních ploch dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, oplocení, apod.),
 - i) provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a okolních ploch či škod na nich
 - j) likvidace všech vybouraných a demontovaných materiálů
- 2.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu díla vyplývajících z požadavků objednatele na změnu rozsahu nebo kvality díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést samostatný soupis těchto změn a předložit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Tento oceněný soupis slouží po dohodě smluvních stran jako podklad k uzavření dodatku této smlouvy.
- 2.6 Teprve po písemném odsouhlasení změn plnění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho nabídce zahrnuty.
- 2.7 Objednatel si vyhrazuje právo rozšířit předmět díla o další práce a dodávky, jež je zhotovitel povinen provést, nepřekročí-li jejich náklad ve svém souhrnu 10% sjednané

ceny díla bez DPH, zhotovitel má však právo na zaplacení jejich ceny. Objednatel je též oprávněn v průběhu provádění díla požadovat změny materiálů resp. vybavení oproti původně dohodnutým a oceněným a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu musí být písemný a včasný. Zhotovitel má právo na úhradu vzniklého rozdílu v ceně resp. na náhradu nákladů vynaložených na již pořízený původní materiál a vybavení.

- 2.8 Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout požadavky objednatele na změnu plnění, jejichž realizace je technicky nebo technologicky neproveditelná.
- 2.9 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít způsobem v souladu s článkem 9. této smlouvy a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 3. této smlouvy.
- 2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla určeného podklady uvedenými v čl. 0. odst. 2.2, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole výše uvedených podkladů a při vynaložení veškerých svých odborných znalostí v nich nezjistil žádné zjevné vady či nedostatky bránící plnění díla v dohodnutém rozsahu a za dohodnutou cenu.

2. Termíny plnění

- 3.1 Termíny realizace díla:
Termín zahájení : 15. 08. 2018
Limitní termín dokončení.: 31. 10. 2018
- 3.2 Odstranění a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 dnů po předání dokončeného díla.
- 3.3 Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a předání staveniště. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 15 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.4 Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.5 Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, nízké teploty, atd.), kdy předepsané technologické postupy neumožňují provádění prací, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. Tuto skutečnost poznamená zhotovitel do stavebního deníku a po odsouhlasení objednatelem se o tuto dobu prodlouží termín k dokončení a předání díla.
- 3.6 Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

3. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2. této smlouvy a v termínech dle čl. 3. této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH 546 848,43 Kč

DPH 114 838,17 Kč

Cena celkem včetně DPH **661 686,60 Kč**

(slovy: šestsetšedesátjedenatisícšestsetosmdesátšestkorunšedesát haléřů)

- 4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.3 Položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 4.4 Sjedená cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přírážka
 - doprava materiálů a osob na staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - zabezpečení požární ochrany
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - pojištění stavby a osob
 - kontrolní, organizační a koordinační činnost
 - likvidaci odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele při realizaci díla
 - poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, případně další služby související s realizací díla
 - potřebné odběry energií
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - příjezdové komunikace na staveniště a jejich udržování v čistotě
 - náklady na pomocné a řídicí činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla
- 4.5 Sjedená cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 4.6 Součástí ceny je pojištění díla zhotovitelem minimálně do výše celkové ceny předmětu díla popsáno v čl. 2.
- 4.7 Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjedené ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr poskytnutým objednatelem v zadávacím řízení.
- 4.8 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 4.9 Změna sjedené ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací nebo položkovým rozpočtem;
- 4.10 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Zhotovitel je povinen vést soupis víceprací, doplňků nebo rozšíření ve stavebním deníku a na soupisu prací odděleně od ostatních záznamů provedených prací. Pokud zhotovitel

provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

- 4.11 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

4. Platební podmínky

- 5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu díla.
- 5.2 Cena za dílo bude hrazena průběžně jako dílčí plnění na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Každá faktura bude pro objednatele vystavena ve dvou originálech.
- 5.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný podle článku 4. Cena díla. Po odsouhlasení objednatelem, není-li dále uvedeno jinak, vystaví fakturu, jejíž přílohou je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen fakturovanou částku zaplatit.
- 5.4 Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací a dodávek prokazatelně vyjádřit do 5 ti pracovních dnů, jinak se má za to, že jej odsouhlasil.
- 5.5 Faktura je splatná ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.
- 5.6 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část tj. 10% ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 21 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. do deseti dnů po odstranění poslední z nich, a to na základě tzv. konečné faktury zhotovitele.
- 5.7 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez DPH celkem
 - sazbu DPH
 - výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně DPH
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu, podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor objednatele
- 5.8 Nemá-li faktura tyto náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti s vyznačením namítaného nedostatku.
- 5.9 Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele vážící se k uplynulému měsíci plnění prací.
- 5.10 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce nebo méněpráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

- 5.11 Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu méně a víceprací, které byly sjednány dodatkem k této smlouvě.
- 5.12 Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Majetkové sankce a smluvní pokuty

- 6.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve smluveném termínu dle odst. 3.1 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč (rozumí se cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 6.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.3 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.4 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

6. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat v souladu se stavebním zákonem a veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího resp. statutárního orgánu zhotovitele je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo stavební dozor nebo příslušné orgány státní správy.
- 7.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, je povinen se k němu vyjádřit do tří pracovních dnů.
- 7.5 Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s jeho obsahem souhlasí.
- 7.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

7. Staveniště

- 8.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 5 pracovních dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo.
- 8.2 Dojde-li k poškození stávajících objektů nebo inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, nese veškeré náklady na opravy a uvedení do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené.
- 8.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na vlastní náklady odpad a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.5 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla.
- 8.6 Oplocení, provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na ostrahu, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 9.1 Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 9.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době.
- 9.3 Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
- 9.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil případné vady a dílo prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel poskytl a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo zneprístupněny. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 9.8 Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla předat objednateli prohlášení o shodě a certifikáty rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla resp. zabudovaných výrobků.
- 9.9 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 9.10 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.11 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádné materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- 9.12 Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti zadávací dokumentaci.
- 9.13 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět podle zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a dodržovat veškeré technologické postupy doporučené výrobcem materiálu.
- 9.14 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch a přilehlých komunikací.
- 9.15 Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalších obecně závazných předpisů. Likvidaci těchto odpadů zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
- 9.16 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
- 9.17 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.18 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 2 x měsíčně. Kontrolních dnů se zúčastňuje objednatel, technický dozor objednatele, stavbyvedoucí zhotovitele a určení subdodavatelé.

9. Předání díla

- 10.1 Dílo bude předáno jako celek, po úplném a řádném dokončení. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme řádně provedené dílo formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 10.2 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději v den limitního termínu dokončení dle čl. 2. odst. 3.1 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednanými termíny předání a převzetí díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení do tří dnů ode dne uvedeného v oznámení zhotovitele a řádně v něm pokračovat. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem jeho dokončení.
- 10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady ve dvou vyhotoveních:
- výsledky předepsaných zkoušek, revizí, měření
 - seznam strojů, výrobků a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy a návody k obsluze v českém jazyce
 - doklady o skladování a likvidaci odpadů
 - stavební deníky (případně kopie listů)

- prohlášení o shodě, atesty a certifikáty rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla resp. dodaných výrobků

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.

- 10.5 Pokud technické normy či obecně závazné právní předpisy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.
- 10.6 O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém mimo jiné uvedou soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen uvést do zápisu jeho důvody. Pokud jsou použity termíny dokončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.7 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 10.8 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

10. Záruka za jakost díla

- 11.1 Záruční lhůta je zhotovitelem stanovena v délce **60 měsíců**.
- 11.2 Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
- 11.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.4 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou, technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.
- 11.5 Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
- 11.6 Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
- 11.7 Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným opotřebením.
- 11.8 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 14 dnů po obdržení reklamáce, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 11.10 V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od oznámení objednatelem. V opačném případě zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
- 11.11 Nezapočne-li zhotovitel s odstraňováním jiné než tzv. havarijní vady, za níž odpovídá, ani do 30 ti dnů po doručení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu na náklady zhotovitele.
- 11.12 Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
- 11.13 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.
- 11.14 Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

11. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 12.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
- 12.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, kdy nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele.

12. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této smlouvy nebo zákona. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného projevu o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, vypořádají se smluvní strany takto:
- zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla
 - zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se strany dohodnou jinak
 - zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit přejímací řízení do tří dnů od doručení výzvy
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla

- objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

13. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 14.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které takovéto předmluvní dohody uzavřely.
- 14.4 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
- 14.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.6 Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 14.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 14.8 Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele


Ve Studnici dne: *30.7.2018*

V

dne: *30.7.2018*

za objednatele

za zhotovitele



.....
Ing. Helena Toldová, starostka obce

ElisaTex s.r.o.
č.p. 113, 552 03 Velký Třebešov
IČ: 054 081 05 DIČ: CZ05408105

.....
Helena Vlčková

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9-160-2018
Stavba: Chodník za poštou Studnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 05408105
DIČ: CZ05408105

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				546 848,43
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	546 848,43	114 838,17
		15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				661 686,60

ElisaTex s.r.o.
č.p. 113, 552 03 Velký Třebešov
IČ: 054 081 05 DIČ: CZ05408105

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9-160-2018

Stavba: Chodník za poštou Studnice

Místo:

Datum:

1. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		546 848,43	661 686,60	
1	stavební práce	546 848,43	661 686,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodník za poštou Studnice

Objekt:

1 - stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

05408105

DIČ:

CZ05408105

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

546 848,43

DPH základní
snížená

Základ daně

546 848,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

114 838,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

661 686,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník za poštou Studnice

Objekt:

1 - stavební práce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03

Datum: 1. 2. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

546 848,43

HSV - Práce a dodávky HSV

518 117,93

1 - Zemní práce	107 875,16
3 - Svisté a kompletní konstrukce	4 252,85
4 - Vodorovné konstrukce	596,31
5 - Komunikace pozemní	193 975,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 377,50
8 - Trubní vedení	37 405,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	148 096,73
997 - Přesun sutě	18 394,77
998 - Přesun hmot	6 143,63

PSV - Práce a dodávky PSV

2 524,50

767 - Konstrukce zámečnické	2 524,50
-----------------------------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 206,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 603,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 603,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník za poštou Studnice

Objekt:

1 - stavební práce

Místo:

Datum: 1. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

546 848,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

518 117,93

D 1

Zemní práce

107 875,16

1	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 - 400 mm	m2	58,840	67,00	3 942,28	CS ÚRS 2017 01
	vv		147,1*0,4		58,840			
	vv		Součet		58,840			
2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 - 150 mm	m2	44,130	80,00	3 530,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		147,1*0,3		44,130			
	vv		Součet		44,130			
3	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	5,000	420,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		50*0,1		5,000			
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	158,850	82,00	13 025,70	CS ÚRS 2017 01
	vv		"sanace pláň" 0,5*305,052*0,2		30,505			
	vv		(0,6+1)/2*0,5*147,1		58,840			
	vv		147,1*1,35*0,35		69,505			
	vv		Součet		158,850			
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	158,850	10,50	1 667,93	CS ÚRS 2017 01
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,330	480,00	2 078,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kanalizace"					
	vv		4*0,8*1,1		3,520			
	vv		"schody"					
	vv		1,5*0,6*0,9		0,810			
	vv		Součet		4,330			
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,330	6,50	28,15	CS ÚRS 2017 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	163,180	115,00	18 765,70	CS ÚRS 2017 01
	vv		158,85+4,33		163,180			
	vv		Součet		163,180			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	815,900	5,70	4 650,63	CS ÚRS 2017 01
	vv		163,18*5		815,900			
	vv		Součet		815,900			
10	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	161,659	51,00	8 244,61	CS ÚRS 2017 01
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	161,659	20,00	3 233,18	CS ÚRS 2017 01
	vv		163,18-1,521		161,659			
	vv		Součet		161,659			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	290,986	140,00	40 738,04	CS ÚRS 2017 01
	vv		161,659*1,8		290,986			
	vv		Součet		290,986			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,521	220,00	334,62	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kanalizace"					
	vv		3,05-1,529		1,521			
	vv		Součet		1,521			
14	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	31,800	19,50	620,10	CS ÚRS 2017 01
15	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	31,800	9,50	302,10	CS ÚRS 2017 01
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	31,800	29,50	938,10	CS ÚRS 2017 01
17	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,019	110,00	2,09	CS ÚRS 2017 01
	vv		31,8/25		1,272			
	vv		Součet		1,272			
	vv		1,272*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,019			
18	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	457,578	4,90	2 242,13	CS ÚRS 2017 01
	vv		"sanace pláň" 305,052*0,5		152,526			
	vv		"skl. B chodník" 137,30*1,1		151,030			
	vv		"skl. B hmatová úprava" 3,1*1,1		3,410			
	vv		"skl. C chodníkový přejezd" 41,7*1,1		45,870			
	vv		"skl. C hmatová úprava" 13,3*1,1		14,630			
	vv		"přídlažba podél silnice" 147,1*0,2*1,1		32,362			
	vv		"skl. A doplnění asfaltové komunikace" 52,5*1,1		57,750			
	vv		Součet		457,578			
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	31,800	25,00	795,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	183403371	Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1	m2	31,800	20,00	636,00	CS ÚRS 2017 01

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

4 252,85

21	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	35,000	70,00	2 450,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	592284200	BEST-PALISÁDA URIKO betonová barevná 16X16X60 cm	kus	35,350	51,00	1 802,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		35*1,01		35,350			
D 4			Vodorovné konstrukce				596,31	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,529	390,00	596,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kanalizace"					
	VV		(1+1,5+1,5)*0,8*0,5		1,600			
	VV		-3,14*0,075*0,075*(1+1,5+1,5)		-0,071			
	VV		Součet		1,529			
D 5			Komunikace pozemní				193 975,98	
24	K	564841113	Podklad ze štěrkokrtě ŠD tl 140 mm	m2	52,500	135,00	7 087,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"skl. A" 52,5		52,500			
	VV		Součet		52,500			
25	K	564851111	Podklad ze štěrkokrtě ŠD tl 150 mm	m2	154,440	140,00	21 621,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"skl. B" 137,3*1,1+3,1*1,1		154,440			
	VV		Součet		154,440			
26	K	564861111	Podklad ze štěrkokrtě ŠD tl 200 mm	m2	204,011	160,00	32 641,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sanace pláň" 0,5*305,052		152,526			
	VV		"přídlažba" 147,1*0,2		29,420			
	VV		"pod obrubu" (100+8+7+21,9+10,2)*0,15		22,065			
	VV		Součet		204,011			
27	K	564871111	Podklad ze štěrkokrtě ŠD tl 250 mm	m2	55,000	190,00	10 450,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"skl. C" 41,7+13,3		55,000			
	VV		Součet		55,000			
28	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	52,500	240,00	12 600,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	52,500	22,00	1 155,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	52,500	300,00	15 750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"skl. A" 52,5		52,500			
	VV		Součet		52,500			
31	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	140,400	190,00	26 676,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		137,3+3,1		140,400			
	VV		Součet		140,400			
32	M	592452120.1	dlažba zámková přírodní tl. 6 cm	m2	144,165	180,00	25 949,70	
	VV		137,3*1,05		144,165			
	VV		Součet		144,165			
33	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x6 cm červená	m2	3,255	400,00	1 302,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,1*1,05		3,255			
34	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	0,461	200,00	92,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"schody"					
	VV		0,16*0,16*18		0,461			
	VV		Součet		0,461			
35	M	592452120.1	dlažba zámková přírodní tl. 6 cm	m2	0,484	180,00	87,12	
	VV		0,461*1,05		0,484			
	VV		Součet		0,484			
36	K	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	55,000	200,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		41,7+13,3		55,000			
	VV		Součet		55,000			
37	M	592452130.1	dlažba zámková přírodní tl. 8 cm	m2	43,785	190,00	8 319,15	
	VV		41,7*1,05		43,785			
	VV		Součet		43,785			
38	M	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	m2	13,965	430,00	6 004,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		13,3*1,05		13,965			
39	K	599141111.1	Vyplnění spár živičnou pružnou zátlivkou ze zadrčením	m	147,100	90,00	13 239,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 377,50	
40	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	14,500	95,00	1 377,50	CS ÚRS 2017 01
D 8			Trubní vedení				37 405,00	
41	K	8-01-1	D+M kanalizační odbočky plastové sedlové napojení na stávající kanalizační potrubí	ks	3,000	850,00	2 550,00	
42	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	4,000	595,00	2 380,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1+1,5+1,5		4,000			
	VV		Součet		4,000			
43	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
44	M	895-01	dodávka vpustí z bet. dílců vč. kalového koše	ks	3,000	1 050,00	3 150,00	
45	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,000	470,00	1 410,00	CS ÚRS 2017 01
46	M	286617600.1	poklop + rám litinový	kus	3,000	1 850,00	5 550,00	
47	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
48	M	286619380.1	mříž litinová mříž kanalizační s rámem	kus	3,000	3 600,00	10 800,00	
49	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
50	K	899331111.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	kus	3,000	800,00	2 400,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				148 096,73	
51	K	9-01	D+M chránička dělená PE 110 vč. zemních prací a podsypů a obsypů	m	14,500	400,00	5 800,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+3+4,5+4		14,500			
	VV		Součet		14,500			
52	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"A12a" 2		2,000			
	VV		"E13" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
53	M	404440140.1	značka dopravní svislá reflexní AL	kus	4,000	1 690,00	6 760,00	
54	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	740,00	1 480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
56	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V2b" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
57	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	14,000	11,00	154,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	147,100	110,00	16 181,00	CS ÚRS 2017 01
59	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	6,178	1 800,00	11 120,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		147,100*0,2/5*1,05		6,178			
60	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	146,200	190,00	27 778,00	CS ÚRS 2012 01
	VV		"150/250/1000" 100		100,000			
	VV		"přechodový" 8+7		15,000			
	VV		"nájezdový 150/150/1000" 21,+10,2		31,200			
	VV		Součet		146,200			
61	M	592174910.1	obrubník betonový 100x15x25 cm	kus	101,000	110,00	11 110,00	
	VV		100*1,01		101,000			
	VV		Součet		101,000			
62	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	kus	15,150	140,00	2 121,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(8+7)*1,01		15,150			
63	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	32,421	140,00	4 538,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		(21,9+10,2)*1,01		32,421			
	VV		Součet		32,421			
64	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	140,100	205,00	28 720,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		117,8+22,3		140,100			
	VV		Součet		140,100			
65	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	141,501	85,00	12 027,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		(117,8+22,3)*1,01		141,501			
	VV		Součet		141,501			
66	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF3	m3	3,678	2 100,00	7 723,80	
	VV		147,1*0,25*0,1		3,678			
	VV		Součet		3,678			
67	K	919735113	Řezání stávajícího živního krytu hl do 150 mm	m	147,100	65,00	9 561,50	CS ÚRS 2017 01
D 997 Přesun sutě							18 394,77	
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	48,372	60,00	2 902,32	CS ÚRS 2017 01
69	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	677,208	5,20	3 521,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		48,372*14		677,208			
	VV		Součet		677,208			
70	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	13,945	340,00	4 741,30	CS ÚRS 2017 01
71	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	34,427	210,00	7 229,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		48,372-13,945		34,427			
	VV		Součet		34,427			
D 998 Přesun hmot							6 143,63	
72	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	138,059	44,50	6 143,63	CS ÚRS 2012 01
D PSV Práce a dodávky PSV							2 524,50	
D 767 Konstrukce zámečnické							2 524,50	
73	K	767-01	D+M+osazení zábradlí ocelového s povrchovou úpravou	m	1,700	1 350,00	2 295,00	
	VV		2,000*0,85		1,700			
74	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	10,000	22,95	229,50	CS ÚRS 2017 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							26 206,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							15 000,00	
75	K	012002000	Geodetické práce	soub	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN3 Zařízení staveniště							2 603,00	
77	K	0300010001	Zařízení staveniště	%	0,500	5 206,00	2 603,00	
D VRN7 Provozní vlivy							2 603,00	
78	K	0700010001	Provozní vlivy	%	0,500	5 206,00	2 603,00	
D VRN9 Ostatní náklady							6 000,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	090001000	DIO (dopravněinženýrské opatření)	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01